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ANEJO NUM 9. SERVICIOS AFECTADOS 
 
1. INTRODUCCION 
Este anejo tiene por objeto describir los diferentes servicios que pueden quedar afectados por la 
construcción de la Vía Verde del Segre. Tramo: Bellver de Cerdanya – Llívia. 
Para detectar los servicios se ha obtenido la información de las inspecciones visuales realizadas en 
las diferentes visitas de campo, de la topografía y de la fotografía aérea. Se puede indicar que no se 
ha encontrado ningún servicio que pueda ser afectado por las obras proyectadas, a excepción de los 
riegos, ya sean tuberías de riego o canales de riego. En el primer caso, el cruce de los tubos de 
riego afectados se resuelve con la construcción de un pasatubos. En el caso de los canales de riego 
que cruzan los actuales caminos, y que en la actualidad están resueltos con tubos de hormigón de 
diferente diámetro, se ha optado por resolver todos estos cruces mediante la construcción de 
nuevos tubos de hormigón de 0,80 metros de diámetro. La valoración de estas obras de reposición 
se ha llevado a cabo en el Presupuesto General del Proyecto. 
Se ha de tener en cuenta que el trazado discurre en gran parte aprovechando itinerarios existentes 
al territorio (caminos de gran recorrido, caminos rurales, etc) y en otros de nuevos trazados 
paralelos a infraestructuras existentes (carreteras, ferrocarril, etc) en donde la vía verde se adapta al 
máximo a la topografía del terreno, y por tanto los terraplenes y desmontes son mínimos. 
A continuación se hace una descripción de los servicios detectados en el cruce del trazado. 
 
2. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 
2.1. LINEAS TELEFONICAS 
Las líneas telefónicas detectadas pertenecen a la compañía TELEFONICA S.A. que pertenecen a 
redes urbanas e interurbanas. 
Estas redes están formadas por cables de pares de diversos calibres, en canalizaciones enterradas 
y líneas aéreas en soportes de madera. No se ven afectadas en ningún punto del trazado. 




- Cruce aéreo en el pk 17+200 (Tramo 4.1) 
 
 
- Línea aérea paralela al vial en pk 18+800 a pk 19+200 (Tramo 5) 
 
 
- Línea aérea paralela al camino en pk 20+800 a pk 21+000 (Tramo 5) 
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2.2. LINEAS ELECTRICAS 
Las líneas eléctricas cruzadas pertenecen a la compañía FECSA/ENDESA y son líneas de media 
tensión, tanto eléctricas como enterradas y otras de distribución de baja tensión aéreas. No se ven 
afectadas en ningún punto del trazado. 
Las líneas eléctricas detectadas son: 





- Cruce de línea aérea de media tensión en pk 12+500 (Tramo 2.1) 
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- Línea paralela de baja tensión pk 18+800 a pk 19+300 (Tramo 5) 
 
 















A lo largo del trazado existen diversos canales municipales de riego 
- Canal paralelo de  pk 1+200 a pk 2+400 (Tramo 1) 
 
- Pasos transversales de riego en diferentes puntos: 
o Pk 6+092 (Tramo 1) 
o Pk 6+800 (Tramo 1) 
o Pk 7+137 (Tramo 1) 
o Pk 7+260 (Tramo 1) 
o Pk 7+497 (Tramo 1) 
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o Pk 7+585 (Tramo 1) 
o Pk 8+341 (Tramo 1) 
o Pk 8+490 (Tramo 1) 
o Pk 9+123 (Tramo 1) 
o Pk 10+834 (Tramo 2.1) 
o Pk 9+915 (Tramo 2.2) 
o Pk 10+753 (Tramo 2.2) 
o Pk 12+278 (Tramo 2.2) 
o Pk 12+980 (Tramo 3) 
o Pk 13+188 (Tramo 3) 
o Pk 13+390 (Tramo 3) 
o Pk 13+543 (Tramo 3) 
o Pk 14+102 (Tramo 3) 
o Pk 14+244 (Tramo 3) 
o Pk 14+417 (Tramo 3) 
o Pk 17+700 (Tramo 4.1 
o Pk 17+881 (Tramo 4.1 
o Pk 16+118 (Tramo 4.2) 
o Pk 16+186 (Tramo 4.2) 
o Pk 18+027 (Tramo 4.2) 
o Pk 20+463 (Tramo 5) 
o Pk 20+638 (Tramo 5) 
o Pk 21+501 (Tramo 6.1) 
o Pk 21+881 (Tramo 6.1) 
o Pk 22+087 (Tramo 6.1) 
o Pk 23+310 (Tramo 6.1) 
o Pk 23+432 (Tramo 6.1) 
o Pk 0+571 (Tramo 6.2) 
o Pk 0+948 (Tramo 6.2) 
o Pk 1+164 (Tramo 6.2) 
o Pk 2+359 (Tramo 6.2) 
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ANEJO NUM 10. EXPROPIACIONES 
 
1. INTRODUCCION 
Este anejo tiene como objeto la valoración de las expropiaciones derivadas de las ocupaciones del 
trazado de la Vía Verde del Segre. Tramo: Bellver de Cerdanya – Llívia. 
Para la ejecución de las obras es necesaria la disponibilidad de los bienes y de los derechos 
afectados. Para obtener la disponibilidad de los terrenos se procederá a la expropiación forzosa con 
carácter de urgencia y se hará de acuerdo con lo que dispone la Ley de Expropiación Forzosa 
vigente, de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento de fecha 26 de abril de 1957. 
La Vía Verde discurre por 10 municipios diferentes: Bellver de Cerdanya, Isóvol, Prats i Sansor, Ger, 




2.1. Línea de expropiación 
La línea de expropiación estará situada siempre a cero metros de los bordes de la arista exterior de 
explanación o de cualquier obra ejecutada (cunetas, aceras, etc) tanto para los terrenos de 
naturaleza rústica como los de naturaleza urbana. 
2.2. Descripción y tipo de terrenos afectados 
Los tramos de vía verde que circula dentro de la trama urbana, es decir, los tramos incluidos en el 
núcleo urbano, no se contempla ninguna actuación en el presente Proyecto y el trazado de la vía 
verde estará supeditado al planeamiento de cada uno de los municipios atravesados. 




3. ESTIMACION DE LOS DERECHOS Y LOS BIENES AFECTADOS 
3.1. Suelo 
Para la valoración del suelo, se ha fijado un precio en función de los terrenos sobre los cuales 
discurre la traza. Se ha consultado el planeamiento de los diferentes municipios con el fin de  
 
 
delimitar los usos del suelo. Dado la amplitud del ámbito del Proyecto se estima un valor medio de 
los terrenos en zona no urbanizable, según su categoría. Finalmente se analiza la situación de los 
terrenos urbanizables afectados con el fin de valorarlos con un precio acorde a sus características. 
Los precios fijados para la valoración de las expropiaciones del presente Proyecto son los 
siguientes: 
 Suelo rústico 
  Precio medio:    2,00 €/m2 
 Suelo urbano 
  Suelo apto para urbanizar:  10,00 €/m2  
 
3.2. Valoración 
A continuación se presenta una tabla resumen con la valoración de las expropiaciones indicadas por 
municipios de la totalidad del trazado. 
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MUNICIPIOS SUPERFICIE (m2) ESTIMACION (€)
BELLVER DE CERDANYA
Rústico
Expropiación en suelo no urbanizable 4.320,00 8.640,00
ISOVOL
Rústico
Expropiación en suelo no urbanizable 864,00 1.728,00
PRATS I SANSOR
Rústico
Expropiación en suelo no urbanizable 8.160,00 16.320,00
GER
Rústico
Expropión en suelo no urbanizable 1.104,00 2.208,00
BOLVIR
Rústico
Expropiación en suelo no urbanizable 7.608,00 15.216,00
FONTANALS DE CERDANYA
Rústico
Expropiación en suelo no urbanizable 18.298,00 36.596,00
PUIGCERDA
Rústico
Expropiación en suelo no urbanizable 3.312,00 6.624,00
UR
Rústico
Expropiación en suelo no urbanizable 4.416,00 8.832,00
BOURG-MADAME
Rústico
Expropiación en suelo no urbanizable 8.448,00 16.896,00
LLIVIA
Rústico
Expropiación en suelo no urbanizable 1.032,00 2.064,00
TOTAL VALORACION EXPROPIACIONES 57.562,00 m2 115.124,00 €
VALORACION DE LAS EXPROPIACIONES
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MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1.1. Objeto 
El presente E.S.S. tiene como objetivo establecer las bases técnicas, para fijar los parámetros de la 
prevención de riesgos profesionales durante la realización de los trabajos de ejecución de las obras 
del Proyecto “Vía Verde del Río Segre. Tramo: Bellver de Cerdanya – Llívia”, así como cumplir con 
las obligaciones que se desprenden de la Ley 31 / 1995 y del RD 1627 / 1997, con el fin de facilitar 
el control y el seguimiento de los compromisos adquiridos al respeto por parte del Contratista. 
En el presente Estudio de Seguridad y Salud se ha llevado a cabo un estudio detallado de los 
riesgos inherentes a la ejecución de la obra y de las medidas preventivas y cautelares consiguientes 
para garantizar la seguridad de las personas en la ejecución de las obras en cumplimiento del que 
determina la Ley 3/2007 del 4 de julio de la obra pública en su artículo 18.3.h). 
De este modo, se integra en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo, las premisas básicas para las 
cuales el Contratista/s constructor/es pueda/n prever y planificar, los recursos técnicos y humanos 
necesarios para el desempeño de las obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de 
conformidad a su Plan de Acción Preventiva propio de empresa, su organización funcional y los 
medios a utilizar, teniendo que quedar todo aquello recogido al Plan de Seguridad y Salud, que 
habrá/n de presentarse al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, con antelación al 
inicio de las obras, para su aprobación y el inicio de los trámites de Declaración de Apertura ante la 
Autoridad Laboral. 
En caso de que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas en el presente 
Estudio, a petición expresa del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, el 
contratista elaborará el correspondiente anexo al Plan de Seguridad y Salud de la obra que 
desarrollará y determinará las medidas de seguridad a llevar a cabo con la memoria, pliegue de 
condiciones, mediciones, precios y presupuesto que le sean de aplicación si es el caso. 
 
2. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Redactor E.S.S.   : Marta Valentí Mañé 
Población              : Barcelona 
3. DATOS DEL PROYECTO 
3.1. Autor/es del proyecto 
 
 





El ámbito de la obra se sitúa en la comarca de la Cardanya, abarcando los siguientes municipios: 
Bellver de Cerdanya, Isóvol, Prats i Sansor, Ger, Bolvir, Fontanals de Cerdanya, Puigcerdá, Ur, 
Bourg-Madame y Llívia 
 
3.4. Localización de servicios asistenciales, salvamiento y Seguridad y medios de 
evacuación 
Hôpital de Cerdagne 
Cami d'Ur n° 31 
17520 Puigcerdà 
Tel. (+33) 4 68 61 68 88 
 
Hospital de Puigcerdà  
Plaça Santa Maria  
17520 Puigcerdà  
Tel.  972 880150 
 
3.5. Presupuesto de ejecución material del proyecto 
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia por este proyecto, excluida la 
Seguridad y Salud complementaria, Gastos Generales y Beneficio Industrial, es de 3.143.397,89 €. 
(tres millones cien cuarenta y un mil cien cuarenta y nueve euros con cincuenta y un céntimos).  
3.6. Plazo de ejecución 
El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 15 meses.  
3.7. Mano de obra prevista 
La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 10 personas. 
Autor del proyecto : Marta Valentí Mañé 
Población              : Barcelona 
 
  Coordinador de S & S designado por el promotor: A designar por el promotor 
  Población: Barcelona 
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3.8. Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra 
Mano de obra operario 
Capataz 
OFICIAL 1A (A00020P5) 
Oficial 1a Oficial 
1a albañil 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a colocador 
Oficial 1a pulidor 
Oficial 1a escayolista 
Oficial 1a carpintero 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a cristalero 
Oficial 1a cerrajero 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a fontanero 
Oficial 1a montador 
Oficial 1a montador 
Oficial 1a de obra pública 
Oficial 1en jardinero 















Técnico del fabricante instalador para puestas en marcha, incluidos desplazamientos y otros 
Técnico programador  
3.9. Tipología de los materiales a utilizar a la obra 
 
− ACABADOS DE AZOTEAS 
− ACCESORIAS De APARATOS SANITARIOS 
− ACCESORIOS PARA BAÑOS ADAPTADOS 
− ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
− ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES, MORTEROS  
− PEGATINAS De APLICACIÓN UNILATERAL 
− PEGATINAS DE DISPERSIÓN 
− ADOBOS MINERALES SÓLIDOS DE FONS 
− AISLAMIENTOS CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO 
− AYUDANTES 
− ALIGERADORES PARA TECHOS NERVADOS 
− ALIGERADORES PARA TECHOS NERVADOS UNIDIRECCIONALES Y RETICULARES, Y 
− PARA LOSAS 
− ANCLAJES PARA ARMADURAS ACTIVAS 
− ANTIGRAFFITTI 
− APARCAMIENTO DE BICICLETAS 
− APLACADOS DE PIEDRA GRANÍTICA TRABAJADA 
− ARMADURAS PARA VIGAS 
− ARMADURAS PARA ENCEPADOS 
− ARMADURAS PARA LOSAS DE FUNDAMENTOS 
− ARMADURAS PARA LOSAS Y BANCADAS 
− ARMADURAS PARA MUROS 
− ARMADURAS PARA MUROS DE CONTENCIÓN 
− ARMADURAS PARA PANTALLAS 
− ARMADURAS PARA PILARES 
− ARMADURAS PARA PILONES 
− ARMADURAS PARA ZANJAS Y POZOS 
− ARMADURAS PARA TECHOS CON ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS 
ENLUCIDOS 
− AUTOMATISMOS DE PUERTAS CORTAFUEGOS 
− BANCOS DE MADERA 
− BARANDILLAS De ACERO INOXIDABLE 
− MEZCLAS DE ENTONCES Y PANES De HIERBA POR IMPLANTACIONES DE CÉSPED 
− BARRERAS 
BASTIMENTOS DE BASE De ACERO PARA VENTANAS Y BALCONERAS 
− VIGAS De ACERO 
− CALES 
− CAPAS DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 
− CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN A 
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− Instalación AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
− CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A OBRA 
− CEMENTOS 
− CEMENTOS NATURALES 
− CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
− CLAVES 
− CORONAMIENTOS DE PAREDES CON PIEZAS DE PIEDRA NATURAL 
− DISPENSADORES DE PAPEL 
− DIVISORIAS CON MAMPARAS CON PERFILES De ACERO, FIJAS 
− DRENAJE CON LÁMINAS DE DRENAJE 
− SECADOR DE MANOS 
− ELEMENTOS AUXILIARES PARA PELDAÑOS 
− ELEMENTOS AUXILIARES PARA FUENTES 
− ELEMENTOS AUXILIARES PARA PANTALLAS 
− ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAREDES Y TABIQUES De OBRA DE FÁBRICA 
− ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
− ELEMENTOS AUXILIARES PARA PILONES 
− ELEMENTOS PARA ENCOFRADOS INDUSTRIALIZADOS DE MUROS 
− ELEMENTOS PARA ENCOFRADOS INDUSTRIALIZADOS DE SUPERFICIES 
VERTICALES 
− EMULSIONES BITUMINOSAS 
− ENCARGADOS Y CAPATACES 
− ENCOFRADO PARA ENCEPADOS 
− ENCOFRADO PARA LOSAS DE FUNDAMENTOS 
− ENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENCIÓN 
− ENCOFRADO PARA ZANJAS Y POZOS 
− ENCOFRADOS PARA VIGAS 
− ENCOFRADOS PARA MUROS 
− ESCAYOLADOS 
− ENLADRILLADOS CON BALDOSA DE CERÁMICA ESMALTADA BRILLANTE 
− PELDAÑOS DE PIEDRA NATURAL 
− PELDAÑOS DE TERRAZO Y PIEDRA ARTIFICIAL 
− AGOTAMIENTO DE RECINTOS CON BOMBAS 
− ENMIENDAS BIOLÓGICAS 
− ENMIENDAS De ORIGEN SINTÉTICO 
− ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
− EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 
− EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 
− HERRAMIENTA PARA VENTANAS Y TRAES 
− ALAMBRES 
− VENTANAS DE ALUMINIO LACADO, COLOCADAS SOBRE BASTIMENTO DE BASE 
− VENTANAS Y BALCONERAS DE ALUMINIO LACADO 
− FUENTES PARA EXTERIORES 
− FORMACIÓN DE JUNTOS 
− FORMACIÓN DE PENDIENTES 
− HORMIGONADO DE LOSAS DE FUNDAMENTOS 
− HORMIGONADO DE MUROS DE CONTENCIÓN 
− HORMIGONADO DE ZANJAS Y POZOS 
− HORMIGONADO De ENCEPADOS 
− HORMIGONADO DE VIGAS 
− HORMIGONADO DE LOSAS Y BANCADAS 
− HORMIGONADO DE MUROS 
− HORMIGONADO DE PILARES 
− HORMIGONADO DE TECHOS CON ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS 
− HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA 
− HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR 
− HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR CON FIBRAS 
− HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR RECICLADOS 
− HORMIGONES SIN ADITIVOS 
− HOJAS BATIENTES DE MADERA PARA PUERTAS INTERIORES 
− RENVALSOS DE MADERA PARA FORRADO DE BASTIMENTOS DE BASE 
− GEOTEXTILES 




− IMPERMEABILIZACIÓN DE MENAJES CON PINTURAS BITUMINOSAS 
− JÁCENAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 
− JUEGOS CON ESTRUCTURAS COMPUESTAS 
− JUEGOS CON MIGAS 
− JUNTOS DE DILATACIÓN O TRABAJO CON PASADORES DESLIZANTES 
− LÁMINAS BITUMINOSAS CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL 
− LÁMINAS BITUMINOSAS NO PROTEGIDAS 
− LÁMINAS DE POLIETILENO NO RESISTENTES A LA INTEMPERIE 
− LÁMINAS Y LOSETAS DE LINÓLEO 
− LÁMINAS Y PLACAS DE DRENAJE 
− LÁMINAS SEPARADORAS DE POLIETILENO 
− LÁMINAS SEPARADORAS DE *POLIPROPILE 
− LATAS 
− LIGANTES HIDROCARBONATADOS 
− LOSAS ALVEOLARES DE HORMIGÓN PRETENSADO 
− LOSAS ALVEOLARES DE HORMIGÓN PRETENSADO PARA TECHOS 
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− LOSETAS PREFABRICADAS 
− LODOS TIXOTRÒPICOS Y ENTUBADOS 
− MALLAS ELECTROSOLDADAS 
− PEONES 
− PEONES ESPECIALISTAS 
− LADRILLOS CERÁMICOS 
− MATERIALES AUXILIARES PARA AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS 
− MATERIALES AUXILIARES PARA APLACADOS 
− MATERIALES AUXILIARES PARA CIELOS RASOS 
− MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
− MATERIALES AUXILIARES PARA JUNTOS Y SELLADOS 
− MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE *FORMIGO 
− MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE TERRAZO 
− MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS SINTÉTICOS 
− MATERIALES AUXILIARES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD 
− MATERIALES PARA IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
− MATERIALES PARA PAVIMENTOS TÉCNICOS 
− MEMBRANAS ADHERIDAS CON LÁMINAS *BITUMINOSES CON AUTOPROTECCIÓN 
− MINERAL 
− MESCLA BITUMINOSAS CONTINUAS EN CALIENTE 
− MESCLA BITUMINOSAS DISCONTINUAS EN CALIENTE 
− ESPEJOS 
− MORTEROS CON ADITIVOS 
− MORTEROS PARA ENLUCIDOS 
− MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS PARA LOSAS Y BANCADAS 
− MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS PARA PILARES 
− NEUTROS 
− OFICIALES 
− PALETS DE RIERA 
− PANOTS 
− PAPELERAS MURALES Y DE PIE 
− PAREDONES Y TABIQUES DE CERÁMICA 
− PAREDES DE CERÁMICA 
− PAREDES DE VIDRIO AMOLDADO 
− PASADORES DESLIZANTES PARA JUNTOS DE DILATACIÓN O TRABAJO 
− PAVIMENTOS DE LINÓLEO 
− PAVIMENTOS DE PANOT 
− PAVIMENTOS DE PIEDRA GRANÍTICA 
− PAVIMENTOS DE PLANCHA De ACERO GALVANIZADO 
− PAVIMENTOS DE TERRAZO LISO 
− PAVIMENTOS TÉCNICOS PARA INTERIORES 
− PIEZAS CURVAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS 
− PIEZAS DE MORTERO DE CEMENTO PARA *RIGOLES 
− PIEZAS ESPECIALES DE PIEDRA NATURAL PARA VADOS 
− PIEZAS RECTAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS 
− PIEZAS RECTAS DE PIEDRA NATURAL PARA BORDILLOS 
− PIEDRAS NATURALES 
− PERCHAS 
− PERFORACIÓN Y HORMIGONADO DE PANTALLAS 
− PERFORACIÓN Y HORMIGONADO DE PILONES 
− PILARES DE ACERO 
− PINTADO DE MENAJES 
− PINTURAS, PASTAS Y ESMALTES 
− PLAFONES 
− PLANCHES DE ACERO 
− PLANCHES DE POLIESTIRENO 
− PLANCHAS Y PERFILES De ACERO 
− PLACAS DE FIBRAS VEGETALES 
− PLACAS DE TIZA LAMINADA 
− PLACAS SINTÉTICAS 
− PUERTAS BASCULANTES 
− TRAIGAS CORTAFUEGOS DE HOJAS BATIENTES 
− TRAIGAS CORTAFUEGOS DE HOJAS CORREDERAS 
− PRUEBAS ESTRUCTURALES 
− PUNTALES 
− REBAJADOS, PULIDOS Y ABRILLANTADOS DE PAVIMENTOS 
− RELLENODE JUNTOS 
− RELLENO, TENDIDO Y PICONAJE DE TIERRAS Y GRANULADOS 
− RECRECIDOS Y CAPAS DE MEJORA 
− REJAS De ACERO 
− SELLADOS 
− SEÑALES 
− SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVOS Y DE REGULACIÓN 
− ZÓCALOS DE PIEDRA NATURAL 
− SOLERAS DE HORMIGÓN 
− SOLERAS Y ENTABLADOS 
− ARENAS 
− SUBBASES DE GRANULADO 
− APOYOS PARA GUARDARRAÍLES FLEXIBLES 
− TACOS Y *VISOS 
− AZULEJOS DE PIEDRA NATURAL 
− TABLEROS 
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− TABLONES 
− TERRAZO LISO 
− TIERRAS 




− TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE 
− GESTIÓN DE RESIDUOS 
− TRANSPORTE DE TIERRAS 
− VIDRIOS AMOLDADOS 
− VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 
  
3.10. Maquinaria prevista para ejecutar la obra 
− Compresor con dos martillos neumáticos 
− Retroexcavadora con martillo rompedor 
− Depósito de aire comprimido de 180 m3/h 
− Taladrando o fresadora o especiales para muro pantalla  
− Carro de perforación HC-350 
− Fresadora para muro pantalla 
− Pala cargadora pequeña sobre neumáticos, de 67 Kw 
− Pala cargadora sobre neumáticos, de medida mediana 
− Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 
− Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 
− Pala excavadora grande sobre neumáticos de 515 kW 
− Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a 20 t 
− Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 
− Retroexcavadora, de medida pequeña 
− Retroexcavadora mediana 
− Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente 
− Motoniveladora pequeña 
− Motoniveladora mediana 
− Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t 
− Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 
− Picó vibrante dúplex de 1300 kg 
− Picó vibrante dúplex de 1300 kg 
− Camión para transporte de 7 t 
− Camión para transporte de 12 t 
− Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
− Camión cisterna de 6 m3 
− Camión cisterna de 8 m3 
− Camión cisterna de 6000 l 
− Camión desea 
− Camión desea de 3 t 
− Camión cesta de 10 m de estatura como máximo 
− Desea autopropulsada de 12 t 
− Desea autopropulsada de 24 t 
− Camión con bomba de hormigonar 
− Camión cisterna para riego asfáltico 
− Mezclador continuo con silo para mortero preparado a granel 
− Hormigonera de 165 l 
− HORMIGONERA DE 250 L 
− Hormigonera de 430 l 
− Extendedora para pavimentos de mescla bituminosa 
− Extendedora pequeña para pavimentos de mescla bituminosa 
− Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático 
− Máquina para gunitar 
− Planta de hormigón para 60 m3/h 
− Equipo para tesado de cables con *cric hidráulico de 1000 kN 
− Anclaje Temporal activo tipo *IRS, formado por cables para pretesar de 450 KN, perforación 
de pantalla de 225 mm de diámetro con una longitud teórica total de 19.10 mts con un bulbo 
de 10.90mts. Incluido perforación de pantalla y terreno y armado con 3 cordones de acero 
para pretesar de 150*KN, con vaina, inyección de lechada, tesado y destesado, cortado de 
cables y sellado del agujero en la pantalla.  
− Maquinaria para formación de barrera rígida tipo New Jersey Martillo rompedor manual 
− Remolinador mecánico 
− Reglo vibratorio 
− Pulidora 
− Abrillantadora 
− Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 
− Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 
− Mezcladora-bombeadora para morteros y tizas proyectadas 
− Perforación y colocación de materiales, con equipo de personal y maquinaria para pilones 
perforados sin entubación utilizando lodos tixotrópicos, de diámetro 65 cm 
− Perforación y colocación de materiales, con equipo de personal y maquinaria para pilones 
perforados sin entubación utilizando lodos tixotrópicos, de diámetro 85 cm 
− Perforación y colocación de materiales, con equipo de personal y maquinaria para pilones 
barrenados sin entubación, de diámetro 85 cm. utilizando lodos tixotrópicos. Incluye la 
utilización de punta de picas de ''widia''. 
− Perforación y colocación de materiales, con equipo de personal y maquinaria para pilones 
barrenados hormigonados por el tubo central de la barrena, de diámetro 55 cm, utilizando 
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lodos tixotrópicos. Incluye la utilización de punta de picas de ''*widia''. 
Perforación y colocación de materiales, con equipo de personal y maquinaria para pilones 
barrenados hormigonados por el tubo central de la barrena, de diámetro 65 cm, utilizando 
lodos tixotrópicos, de diámetro 65 cm. Incluye la utilización de punta de picas de ''widia''. 
− Desplazamiento, montaje y desmontaje a obra y retirada del equipo de anclaje. 
− Desplazamiento, montaje y desmontaje a obra del equipo de lodos y de perforación, para 
pilones barrenados hormigonados por el tubo central de la barrena 
− Perforación y colocación de materiales, con equipo de personal y maquinaria, y lodo 
tixotrópico, para pantallas de 60 cm de grueso 
− Perforación y colocación de materiales, con equipo de personal y maquinaria, para pantallas 
de 60 cm de grueso 
− Desplazamiento, montaje y desmontaje a obra de equipo de perforación, para pantallas con 
maquinaria hidráulica y de gran peso. 
− Desplazamiento, montaje y desmontaje a obra del equipo de tratamiento de lodos 
tixotrópicos, para pantallas 
− Equipo de barrenado con broca de diamante *intercambiable, entre 100 y 400 mm de 
diámetro 
− Hidrosembradora montada sobre camión, con depósito de 2500 l, con bomba incorporada de 
15 a 20 kW 
− Cañones transporte y tasas desechos eterogenees. 
− Cañones transporte y tasas tierras y escombros 
− Cañones transporte y tasas tierras y escombros y desechos 
− Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA 
− Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8 bar de presión 
− Electrobomba sumergible con diámetro de impulsión DN-80 mm, con motor de 2,2 kW de 
potencia y montada con guardamotor 
  
4.  INTALACIONES PROVISIONALES 
4.1. Instalación eléctrica provisional de obra 
Se harán los trámites adecuados, para que la compañía suministradora de electricidad o una 
acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta los cuadros donde se tiene que 
instalar la caja general de protección y los contadores, desde los cuales los Contratistas procederán 
a montar el resto de la instalación eléctrica de suministro provisional en la obra, conforme al 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado. 
 
Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el adecuado suministro a todos los cortes y 
puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cocer de secciones adecuadas 
canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su recorrido, pero siempre con el 
apantallamiento suficiente para resistir al paso de vehículos y tránsito normal de una obra. 
La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cocer desnudo que 
estará conectado a una jabalina, placas de conexión al tierra, según cálculo del proyectista y 
comprobación del instalador. 
Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 
• Conexión de servicio 
o Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 
o Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 
o Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia). 
o  Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y las zonas 
sin paso de vehículos. 
• Cuadro General 
o Dispondrá de protección verso a los contactos indirectos mediante diferencial de 
sensibilidad mínima de 300 mi. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble 
aislamiento su sensibilidad hará falta que sea de 30 mi. 
o Dispondrá de protección verso a los contactos directos para que no existan partes en 
tensión a cuerpo descubierto (alcantarillas, tornillos de conexión, terminales 
automáticos, etc.). 
o Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada cual de los circuitos 
independientes. Los de los aparatos de elevación tendrán que ser de corte omnipolar 
(cortarán todos los conductores, incluido el neutro). 
o Irá conectado en tierra (resistencia máxima 78Ω. Al inicio de la obra se realizará una 
conexión al tierra provisional que tendrá que estar conectada a la sortija de tierras, a 
continuación después de realizados los fundamentos.  
o Estará protegida de la intemperie. 
o Es recomendable el uso de clave especial para su apertura. 
o Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D. 485/97). 
• Conductores 
o Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede reconocer 
por su impresión sobre el mismo aislamiento. 
o Los conductores irán sepultados, o puñados a los menajes verticales o techos 
alejados de las zonas de paso de vehículos y / o personas. 
o  Las empiuladuras tendrán que ser realizadas mediante „juegos“ de enchufes, nunca 
con regletas de conexión, retorcimientos y embetados. 
• Cuadros secundarios 
o Seguirán las mismas especificaciones establecidas por el cuadro general y tendrán 
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que ser de doble aislamiento. 
o Ningún punto de consumo puede estar además de 25 m de uno de estos cuadros. 
o Aunque su composición variará según las necesidades, el paralaje más convencional 
de los equipos secundarios por planta es el siguiente: 
 
• 1 Magnetotérmico general de 4P: 30 A. 
• 1 Diferencial de 30 A: 30 mi. 
• 1 Magnetotérmico 3P: 20 mi. 
• 4 Magnetotérmico 2: 16 A. 
• 1 Conexión de corriente 3P + T: 25 A. 
• 1 Conexión de corriente 2P + T : 16 A. 
• 2 Conexión de corriente 2P : 16 A. 
• 1 Transformador de seguridad : (220 v./ 24 v.). 
• 1 Conexión de corriente 2P: 16. 
• Conexiones de corriente 
o Irán provistas de alcantarillas de conexión al tierra, excepción hecha para la conexión 
de equipos de doble aislamiento. 
o Se ampararán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión. 
o Se usarán los siguientes colores: 
 
• Conexión de 24 v : Violeta. 
• Conexión de 220 v : Moratón. 
• Conexión de 380 v : Rojo 
o No se emplearán conexiones tipos „ladrón“. 
• Maquinaria eléctrica 
o Dispondrá de conexión a tierra. 
o Los aparatos de elevación irán proveídos de interruptor de corte omnipolar. 
o Se conectarán en tierra las guías de los elevadores y los carriles de grúa u otros 
aparatos de elevación fijos. 
o El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con clavija 
normalizada. 
• Alumbrado provisional 
o El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mi. 
o Los portalámparas tendrá que ser de tipo aislante. 
o  Se conectará la fase en su punto central del portalámparas y el neutro al lateral más 
próximo al trompo. 
o  Los puntos de luz a las zonas de paso se instalaran a los techos para garantizar la 
inaccesibilidad a las personas. 
• Alumbrado portátil 
o  La tensión de suministro no ultrapasará los 24 v o alternativamente dispondrá de 
doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos 
indirectos. 
o  Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con capacidad 
antigolpes y apoyo de sostén. 
  
4.2. Instalación de agua provisional de obra 
Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones adecuadas ante la compañía 
suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la cañería general en su punto 
donde se tiene que colocar lo correspondiente contador y puedan continuar el resto de la 
canalización provisional por el interior de la obra. 
La distribución interior de obra podrá realizarse con cañería de PVC flexible con los ronzales de 
distribución y con caña galvanizada o cocer, dimensionado según las Normas Básicas de la 
Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, todo aquello garantizado en una total 
estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas necesarias. 
4.3. Instalación de saneamiento 
Desde el comienzo de la obra, se conectarán en la red de alcantarillado público, las instalaciones 
provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 
Si se produjera algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se tendrá que 
realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro tratado con bactericidas. 
  
4.4. Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios 
Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de chispas a 
zonas con riesgo de incendio o de explosión, habrá que tener un permiso de forma explícita, 
hecho por una persona responsable, donde junto a las fechas inicial y final, la naturaleza y la 
localización del trabajo, y el equipo a usar, se indicarán las precauciones a adoptar respecto a los 
combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, vapores, polvo), limpieza previa de la zona y los 
medios adicionales de extinción, vigilancia y ventilación adecuados. 
Las precauciones generales por la prevención y la protección contra incendios serán las 
siguientes: 
− La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello establecido a la 
Instrucción M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para 
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locales con riesgo de incendios o explosiones. 
− Se limitará la presencia de productos inflamables en los puestos de trabajo a las 
cantidades estrictamente necesarias porque el proceso productivo no se pare. El resto 
se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en el supuesto de que esto no fuera 
posible se hará en recintos aislados y condicionados. En todo caso, los locales y los 
recintos aislados cumplirán aquello especificado a la Norma Técnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglamento sobre 
Almacenamiento de Productos Químicos. 
− Se instalaran recipientes contenedores herméticos e incombustibles en que se tendrán 
que depositar los residuos inflamables, recortes, etc. 
− Se colocaran válvulas antirretorno de llama al soplete o a las mangueras del equipo de 
soldadura oxiacetilénica. 
− El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirán con todo aquello establecido a la 
instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 9, 
apartados 3 y 4 en aquello en lo referente al almacenamiento, la utilización, el inicio del 
servicio y las condiciones particulares de gases inflamables. 
− Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 
indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de extintores, caminos de 
evacuación, etc. 
−  Tienen que separarse claramente los materiales combustibles los unos de los otros, y 
todos ellos tienen que evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas. 
− La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, tiene que tener las 
conexiones de corriendo muy realizadas, y en los emplazamientos fijos, se lo tendrá que 
proveer de aislamiento al tierra. Todas las derrumbes, ensellados y desechos que se 
produzcan por el trabajo tienen que ser retirados con regularidad, dejando limpios 
diariamente los alrededores de las máquinas. 
− Las operaciones de trasvase de combustible tienen que efectuarse con buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Tienen que preverse 
también las consecuencias de posibles derramamientos durante la operación, por el que 
habrá que tener a mano, tierra o arena. 
−  La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama tiene que formar parte de la 
conducta a seguir en estos trabajos. 
− Cuando se trasvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos tendrán que pararse 
los motores accionados con el combustible que se está trasvasando. 
− Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, tienen que 
obturar-se rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto del edificio a 
otro, evitándose así la propagación del incendio. Si estos agujeros se han practicado en 
paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación tendrá que realizarse de 
forma inmediata y con productos que aseguren la estanqueidad contra humo, calor y 
llamas. 
− En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase 
de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas, otras en que se 
manipule una fuente de ignición, hace falta colocar extintores, la carga y capacidad de 
los cuales esté en consonancia con la naturaleza del material combustible y con su 
volumen, así como arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la 
herramienta propia para extenderla. En el caso de grandes cantidades de encuentros, 
almacenaje o concentración de embalajes o avalanchas, tienen que completarse los 
medios de protección con mangueras de reguera que proporcionen agua abundante. 
• Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 
Los principios básicos por el emplazamiento de los extintores, son: 
− Los extintores manuales se colocaran, señalizados, sobre apoyos fijados a menajes 
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 
1,70 m del suelo. 
− En áreas con posibilidades de fuegos „A“, la distancia a recorrer horizontalmente, desde 
cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más próximo, no 
excederá de 25 m. 
− En áreas con posibilidades de fuegos „B“, la distancia a recorrer horizontalmente, desde 
cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más próximo, no 
excederá de 15 m. 
−  Los extintores móviles tendrán que colocar-se en aquellos puntos donde se estime que 
existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, próximos en las 
salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales grandes o cuando 
existan obstáculos que dificulten su localización, se señalará convenientemente su 
ubicación. 
5. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas a los 
artículos 15 y ss del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las DISPOSICIONES MÍNIMAS 
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DE SEGURIDAD Y SALUD A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una persona 
o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 
Por la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se definen y 
detallan todo seguido: 
5.1. Servicios higiénicos 
• Lavabos 
Como mínimo uno para cada 10 personas. 
• Cabinas de evacuación 
Se tiene que instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, como mínimo, 
para cada 25 personas 
• Local de duchas 
Cada 10 trabajadores, dispondrán de una cabina de ducha de dimensiones mínimas de 1,5 m2 x 2,3 
m de altura, dotada de agua fría-caliente, con tierra antideslizante.  
5.2. Vestuarios 
Superficie aconsejable 2 m2 por trabajador contractado. 
5.3. Comedor 
Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo tendrá que considerarse entre 1,5 y 2 m2 
por trabajador que coma en la obra. 
Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 grifo y pica 
lavaplatos para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 microondas para cada 10 
comensales), y cubo hermético (60 l de capacidad, con tapa) para depositar la basura. 
5.4. Local de descanso 
En aquellas obras que se ocupan simultáneamente más de 50 trabajadores durante más de 3 
meses, es recomendable que se establezca un recinto destinado exclusivamente en el descanso del 
personal, situado el más próximo posible al comedor y servicios. 
 
A efectos de cálculo tendrá que considerarse 3 m2 por usuario habitual. 
  
5.5. Local de asistencia a accidentados 
En aquellos centros de trabajo que ocupen simultáneamente más de 50 trabajadores durante más 
de un mes, se establecerá un recinto destinado exclusivamente en las curas del personal de obra.  
 
Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de: 
 
− Un botiquín, 
− Una litera, 
− Una fuente de agua potable. 
El material y los locales de primeros auxilios tendrán que estar señalizados claramente y situados 
cerca de los puestos de trabajo. 
El suelo y las paredes del local de asistencia a accidentados, tienen que ser impermeables, pintados 
preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado a la estación fría, ventilado si fuera necesario 
de manera forzada en caso de dependencias subterráneas. Tendrá que tener a la vista el cuadro de 
direcciones y teléfonos de los centros asistenciales más próximos, ambulancias y bomberos. 
En obras a las cuales el nivel de ocupación simultáneo esté entre los 25 y los 50 trabajadores, el 
local de asistencia a accidentados podrá ser sustituido por un armario botiquín emplazado a la 
oficina de obra. El armario botiquín, custodiado por el socorrista de la obra, tendrá que estar dotado 
como mínimo de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de 
diferentes tamaños, vendas elásticas compresivas autoadherentes, esparadrapo, tiritas, 
mercurocromo o antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de 
insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, termómetro clínico, caja 
de guantes esterilizados y torniquete. 
Para contrataciones inferiores, podrá ser suficiente disponer de un botiquín de bolsillo o portátil, 
custodiada por el encargado. 
El Servicio de Prevención de la emprendida contratista establecerá los medios materiales y 
humanos adicionales para efectuar la Vigilancia de la Salud según el que establece la ley 31/95. 
Además, se dispondrá de un botiquín portátil con el contenido siguiente: 
− Desinfectantes y antisépticos autorizados, 
− Gasas estériles 
− Algodón hidrófilo 
− Vendas 
− Esparadrapo 
− Apósitos adhesivos 
− Tijeras 
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− Pinzas 
− Guantes desechables 
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, y se repondrá de manera inmediata el 
material utilizado o caducado. 
6. ÀREAS AUXILIARES 
6.1. Centrales y plantas 
Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra. En el tráfico de 
vehículos a sus accesos se tendrá mucha cura en cuanto a la orden, balizamiento y señalización, 
con una anchura mínima de la zona de rodadura de 6 m y pórtico de gálibo de limitación en altura, 
mínima de 4 m. 
El acceso a la instalación resto restringido exclusivamente al personal necesario para su 
explotación, restante expresamente balizada, señalizada y prohibida la presencia de toda persona 
en el radio de giro de la dragalina. Todos los accesos o pasarelas situados a alturas superiores a 2 
m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de barandilla reglamentaria de 1 m de 
altura. 
Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o de paso 
susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán debidamente señalizados. 
Los vacíos horizontales estarán condenados y, si no fuera posible como en el caso de la fosa del 
skip, se dispondrá de barandillas laterales reglamentarias de 1 m de altura y tope para rodadura de 
vehículos. 
La construcción de la estacada destinada a la contención y separación de áridos, será firme y 
arriostrada en previsión de vuelcos. 
Los silos de cemento no serán herméticos, para evitar el efecto de la presión. La boca de recepción 
del silo estará condenada con un sólido mallado o rejilla metálica. La tapa dispondrá de barandilla 
perimetral reglamentaria de 1 m de altura. El acceso mediante escalera „de gato“ estará protegida 
mediante argollas metálicas (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de la arrancada. 
La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán de conformidad a las instrucciones del 
fabricante o importador. 
6.2. Talleres 
Estarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra.  
De forma general los locales destinados a talleres, tendrán las siguientes dimensiones mínimas 
(descontados los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y/o materiales): 3 m de 
altura de piso a techo, 2 m2 de superficie y 10 m3 de volumen por trabajador. 
La circulación del personal y los materiales estará ordenada con mucha cura, balizada y señalizada, 
con una anchura mínima de la zona de paso de personal (sin carga) de 1,20 m2 para pasillos 
principales (1 m en pasillos secundarios) independiente de las vías de manutención mecánica de 
materiales. En zonas de paso, la separación entre máquinas y/o equipos nunca será inferior a 0,80 
m (contado desde el punto más saliente del recorrido del órgano móvil más próximo). Alrededor de 
los equipos que generen calor radiante, se mantendrá un espacio libre no inferior a 1,50 m, estarán 
apantallados y dispondrán de medios portátiles de extinción adecuados. Las instalaciones 
provisionales suspensas sobre zonas de paso estarán canalizadas a una altura mínima de 1,90 m 
sobre el nivel del pavimento. 
La intensidad mínima de Iluminación, en los lugares de operación de las máquinas y equipos, será 
de 200 lux. La Iluminación de emergencia será capaz de mantener, al menos durante una hora, una 
intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será independiente del sistema normal de Iluminación. 
El acceso, a los diferentes talleres provisionales de obra, tiene que restar restringido exclusivamente 
al personal adscrito a cada uno de ellos, restante expresamente balizada, señalizada y prohibida la 
presencia de toda persona en el radio de actuación de cargas suspensas, así como en los de 
desplazamiento y servidumbres de máquinas y/o equipos. Todos los accesos o pasarelas situadas a 
alturas superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de barandilla 
reglamentaria de 1 m de altura. 
Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o de paso 
susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán debidamente señalizados. 
Los vacíos horizontales serán condenados. 
La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán de conformidad a las 
instrucciones del fabricante o importador. 
Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas dispondrán de extracción 
localizada, dentro de lo posible, evitando su difusión por la atmósfera. En los talleres cerrados, el 
suministro de aire fresco y limpio por hora y ocupante será, al menos, de 30 a 50 m3, salvo que se 
efectúe una renovación total de aire varios golpes por hora (no inferior a 10 golpes).  
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6.3. Zonas de acopio. Almacenes 
Los materiales almacenados en la obra, tendrán que ser los comprendidos entre los valores 
„mínimos-máximos“, según una adecuada planificación, que impida estacionamientos de materiales 
y/o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. 
Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la manipulación 
manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en la planificación de los 
trabajos. 
Las zonas de acopio provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas adecuadamente. 
De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido la formación 
adecuada respecto a los principios de manipulación manual de materiales. De forma más 
singularizada, los trabajadores responsables de la realización de maniobras con medios mecánicos, 
tendrán una formación cualificada de sus cometidos y responsabilidades durante las maniobras.  
7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
El Contratista es responsable de gestionar los sobrantes de la obra en conformidad con las 
directrices del D. 201/1994, de 26 de julio, y del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, regulador de los 
escombros y otros residuos de construcción, a fin y efecto de minimizar la producción de residuos de 
construcción como resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, que hay que 
considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución material de la obra y/o el escombro 
o desconstrucción. 
Al proyecto se ha evaluado el volumen y las características de los residuos que previsiblemente se 
originarán y las instalaciones de reciclaje más cercanas para que el Contratista elija el lugar donde 
traerá sus residuos de construcción. 
Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, financiando el contratista, los costes que esto 
comporte. 
 
Si a las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o cañerías, no detectadas 
previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y contaminantes, se 
vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes de la excavación para ser 
evacuados independientemente del resto y se entregarán a un gestor autorizado. 
8. TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUSTÀNCIAS PELIGROSAS 
El Contratista se responsable de asegurarse por mediación del área de Higiene Industrial de su 
Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos contaminantes de los residuos 
o materiales empleados en la obra, que puedan generar potencialmente enfermedades o patologías 
profesionales a los trabajadores y/o terceros expuestos a su contacto y/o manipulación. 
La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, valoración y 
propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, de los 
materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de adaptación 
de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. A los efectos de 
este proyecto, los parámetros de medida se establecerá mediante la fijación de los valores límite 
TLV (Threshold Limits Values) que hacen referencia a los niveles de contaminación de agentes 
físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos sin peligro 
para su salud. El TLV se expresa con un nivel de contaminación mediana en el tiempo, para 8 h/día 
y 40 h/semana. 
8.1. Manipulación 
En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las posibles vías 
de entrada a el organismo humano, el Contratista tendrá que reflejar en su Plan de Seguridad y 
Salud las medidas correctoras pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo aceptables 
para los trabajadores y el personal expuesto, de forma singular a: 
− Amianto. 
− Plomo. Cromo, Mercurio, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinilo. 




− Productos tixotrópicos (bentonita) 
− Pinturas, disolventes, hidrocarburos, pegamentos, resinas epoxi, grasas, aceites. 
− Gases licuados del petróleo. 
− Bajos niveles de oxígeno respirable. 
− Animales. 
− En torno a drogodependencia habitual. 
  
8.2. Delimitación / condicionamiento de zonas de acopio 
Las sustancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, indeleble y 
como mínimo con el texto en idioma español. 
La etiqueta tiene que contener: 
a) Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su defecto 
nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre comercial. 
b) Nombre común, si es el caso. 
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c) Concentración de la sustancia, si es el caso. Si es trata de un preparado, el nombre 
químico de las sustancias presentes. 
d) Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia o 
preparado peligroso. 
e) Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente. 
f) Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 
g) Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 
h) El número CEE, si tiene. 
i) La cantidad nominal del contenido (por preparados). 
El fabricante, el importador o el distribuidor tendrá que facilitar al Contratista destinatario, la ficha 
de seguridad del material y/o la sustancia peligrosa, antes o en el momento de la primera 
entrega. 
Las condiciones básicas de almacenamiento, acopio y manipulación de estos materiales y/o 
sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan de Seguridad del 
Contratista, partiendo de las siguientes premisas: 
• Explosivos 
El almacenamiento se realizará en polvorines/minipolvorines que se ajusten a los requerimientos 
de las normas legales y reglamentos vigentes. Estará adecuadamente señalizada la presencia de 
explosivos y la prohibición de fumar. 
• Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 
Almacenamiento en lugar muy ventilado. Estará adecuadamente señalizada la presencia de 
comburentes y la prohibición de fumar. 
Estarán separados los productos inflamables de los comburentes. 
El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona de acopio. 
• Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenas, mutagénicos, tóxicos para la 
reproducción 
Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. 
Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la estanqueidad del 
usuario, en previsión de contactos con la piel. 
• Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes 
Estará adecuadamente señalizada su presencia. 
Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados (especialmente guantes, ojeras 
y máscara de respiración) que aseguren la estanqueidad del usuario, en previsión de contactos 
con la piel y las mucosas de las vías respiratorias. 
9.  CONDICIONES DEL ENTORNO 
Ocupación del cierre de la obra 
Se entiende por ámbito de ocupación lo realmente afectado, incluyendo vallas, elementos de 
protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
Hay que tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a lo largo 
de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra (lo de proyecto) y 
el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, con objeto de permitir la circulación de 
vehículos y peatones o el acceso a edificios y vados. 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación del 
ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes 
fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente dibujados en planos 
por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 
Situación de casetas y contenedores 
Se colocaran, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra. 
Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las casetas en el 
interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra, ni es posible su traslado dentro de este 
ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se indicarán al PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas por este fin. 
Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de vehículos de obra, 
se situarán según se indica en el apartado “Ámbito de ocupación de la vía pública”. 
9.1.  Servicios afectados 
Tal y como se justifica en el Anejo Num. 9, no se afecta ningún servicio durante la fase de 
ejecución y posterior explotación del proyecto. 
Los Planos y de otra documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia y la 
situación de servicios, cables, cañerías, conducciones, arquetas, pozos y en general, de 
instalaciones y estructuras de obra sepultadas o aéreas tienen un carácter informativo y no 
garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no serán objeto de reclamación por 
carencias y/u omisiones. El Contratista viene obligado a su propia investigación para lo cual 
solicitará de los titulares de obras y servicios, planos de situación y localizará y descubrirá las 
conducciones y obras enterradas, por medio del detector de conducciones o por calas. Las 
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adopciones de medidas de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán 
incluidos en los precios y, por lo tanto, no serán objeto de abono independiente. 
9.2. Servidumbres 
En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los aspectos 
relativos a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianera 
de luces y vistas, de desagüe de los edificios o de las distancias y las obras intermedias para 
ciertas construcciones y plantaciones, tienen un carácter informativo y no aseguran la 
exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no podrán ser objeto de reclamaciones por carencias 
y/u omisiones. Cómo con los indicados para los servicios afectados, el Contratista está obligado a 
consultar en el Registro de la Propiedad los mencionados extremos. Los gastos generados, las 
medidas suplementarias de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán 
incluidos en los precios y, por lo tanto, no serán objeto de abono independiente.  
9.3. Características del entorno 
La obra transcurre durante toda su longitud por una zona rural, atravesando, en zonas puntuales, 
algún municipio.   
10. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 REBAJE DE TERRENO SIN Y CON TALUDES, Y PRECORTE EN TALUDES Y 
 REPOSICIÓN EN DESMONTE 
 EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 
 RELLENOS SUPERFICIALES, TERRAPLENES / PEDRAPLENES 
CIMENTACIONES 
SUPERFICIALES ( RAÍDAS - POZOS - LOSAS - ENCEPADOS - VIGAS DE LIGADO - 
MUROS GUÍA )  
 PROFUNDAS ( PILOTES - MICROPILOTES - PANTALLAS - CONSOLIDACIÓN DE 
 TERRENO CON INYECCIONES ) 
ESTRUCTURAS 
 ESTRUCTURAS De ACERO 
 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN IN SITU 
 (ENCOFRADOS/ARMADURAS/HORMIGONADO/ANCLAJES Y TESADO) 
 TRANSPORTE Y MONTAJE De ESTRUCTURAS PREFABRICADAS 
IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS 
 IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN O SUPERFICIES PLANAS 
PAVIMENTOS 
 PAVIMENTOS AMORFOS (HORMIGÓN, SUBBASES, TIERRA, SAULO, BITUMINOSOS Y 
 RIEGOS) 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 COLOCACIÓNN DE BARANDILLAS Y SEÑALES CON APOYOS METÁLICOS 
 BARRERAS DE HORMIGÓN HECHAS "IN SITU" O CON PIEZAS PREFABRICADAS 
EQUIPAMIENTOS 
 MOBILIARIO URBANO 
JARDINERÍA 
 MOVIMIENTOS DE TIERRAS y PLANTACIÓN 
  
11. DETERMINACIÓN DEL PROCÉSO CONSTRUCTIVO 
El Contratista con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas tendrá que 
perfilar el análisis de cada una de acuerdo con los „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de noviembre) y los „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 
10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre).  
11.1. Procedimientos de ejecución 
Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecución, tendrán 
que ser desarrollados por el Contratista. 
11.2. Orden de ejecución de los trabajos 
Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor del 
proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el Contratista tendrá que ajustar, 
durante la ejecución de la obra, la organización y planificación de los trabajos a sus especiales 
características de gestión empresarial, de forma que reste garantizada la ejecución de las obras 
con criterios de calidad y de seguridad para cada una de las actividades constructivas a realizar, 
en función del lugar, la sucesión, la persona o los medios a emplear.  
Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de ejecución 
Para la programación del tiempo material, necesario para el desarrollo de los distintos cortes de 
la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
LISTA DE ACTIVIDADES: Relación de unidades de obra. 
RELACIONES DE DEPENDENCIA: Prelación temporal de realización material de unas unidades 
respecto a otras. 
DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Mediante la fijación de plazos temporales para la ejecución 
de cada una de las unidades de obra. 
De los datos así obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa general 
orientativo, en el cual se ha tenido en cuenta, en principio, tan sólo las grandes unidades 
(actividades significativas), y un golpe encajado el plazo de duración, se ha realizado la 
programación previsible, reflejada en un cronograma de desarrollo. 
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El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud tendrá que reflejar, las variaciones introducidas 
respeto, al proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo y en 
el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
12. SISTEMAS Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD y SALUD INHERENTES O INCORPORADOS 
AL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO 
Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, mediano auxiliar, máquina o herramienta a utilizar 
en la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el proceso 
constructivo, siempre de acuerdo con los „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 
de 8 de noviembre), los „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 de octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 
1495/1986 de 26 de mayo de 1986), y Normas Básicas de la Edificación, entre otros reglamentos 
conexos, y atendiendo las Normas Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones Técnicas 
Complementarias y Normas UNE o Normas Europeas, de aplicación obligatoria y/o aconsejada.  
13. MEDIOAMBIENTE LABORAL  
13.1. Agentes atmosféricos 
Habrá que indicar cuáles son los posibles agentes atmosféricos que pueden afectar en la obra y 
qué condiciones se tendrán que tener en cuenta para prevenir los riesgos que se deriven. 
13.2. Iluminación 
Aunque la generalidad de los trabajos de construcción se realizan con luz natural, tendrán que 
tenerse presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas consideraciones respecto a la 
utilización de Iluminación artificial, necesaria en cortes, talleres, trabajos nocturnos o debajo 
rasante. 
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando los 
reflejos y deslumbramientos al trabajador así como las variaciones bruscas de intensidad. 
En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias almacenadas 
o ambientes peligrosos, la Iluminación eléctrica será antideflagrante. 
En los puestos de trabajo en los que una quiebra del alumbrado normal suponga un riesgo para 
los trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 
Las intensidades mínimas de Iluminación artificial, según los distintos trabajos relacionados con la 
construcción, serán los siguientes: 
25-50 lux : En patios de luces, galerías y otros lugares de paso en función del uso 
ocasional - habitual. 
100 lux : Operaciones en las cuales la distinción de detalles no sea esencial, tales como la 
manipulación de mercancías a granel, el acopio de materiales o el amasado y ligado de 
conglomerados hidráulicos. Bajas exigencias visuales. 
100 lux : Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, como en salas de 
máquinas y calderas, ascensores, almacenes y depósitos, vestuarios y baños pequeños 
del personal. Bajas exigencias visuales. 
200 lux : Si es esencial una distinción moderada de detalles como en los montajes 
medianos, en trabajos sencillos en bancos de taller, trabajos en máquinas y cierre 
mecánico. Moderadas exigencias visuales. 
300 lux : Siempre que sea esencial la distinción mediana de detalles, como trabajos 
medianos en bancos de taller o en máquinas y trabajos de oficina en general. 
500 lux : Operaciones en las que sea necesaria una distinción media de detalles, tales 
como trabajos de orden mediano en bancos de taller o en máquinas y trabajos de oficina 
en general. Altas exigencias visuales. 
1000 lux : En trabajos donde sea indispensable una fina distinción de detalles bajo 
condiciones de constante contraste, durante largos periodos de tiempos, tales como 
montajes delicados, trabajos hasta en banco de taller o máquina, máquinas de oficina y 
dibujo artístico lineal. Exigencias visuales muy altas. 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, las 
situaciones en las que este se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, la 
organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en su 
origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 
13.3. Ruido 
Para facilitar su desarrollo al Plan de Seguridad y Salud del contratista, se reproduce un cuadro 
sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la industria de la construcción: 
 
Compresor .................... 82-94 dB 
Equipo de clavar PILOTES (a 15 m de distancia) .................... 82 dB 
Hormigonera pequeña < 500 lts. .................... 72 dB 
Hormigonera mediana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martillo neumático (en recinto angosto) .................... 103 dB 
Martillo neumático (al aire libre) .................... 94 dB 
Esmeriladora de pie .................... 60-75 dB 
Camiones y dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
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Desea autoportante .................... 90 dB 
Martillo perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor de orugas .................... 100 dB 
Pala cargadora de orugas .................... 95-100 dB 
Pala cargadora de neumáticos .................... 84-90 dB 
Pistolas fijaclavos de impacto .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portátil .................... 105 Db 
Las medidas a adoptar, que tendrán que ser adecuadamente tratadas al Plan de Seguridad y Salud 
por el contratista, para la prevención de los riesgos producidos por el ruido serán, en orden de 
eficacia: 
1er.- Supresión del riesgo en origen. 
2do.- Aislamiento de la parte sonora. 
3er.- Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras. 
 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o los niveles de riesgo, 
las situaciones en las que este se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, la 
organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en su 
origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas y informativas  
13.4. Polvo 
La permanencia de operarios en ambientes polvorígenos, puede dar lugar a las siguientes 
afecciones: 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crónica 
− Efisemas pulmonares 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbesto – fibrocemento - amianto) 
− Cáncer de pulmón (asbesto – fibrocemento - amianto) 
− Mesotelioma (asbesto – fibrocemento - amianto) 
La patología será de uno o de otro tipo, según la naturaleza del polvo, su concentración y el 
tiempo de exposición. 
En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido de sílice libre (Si O2) que es 
el componente que lo hace especialmente nocivo, como causante de la neumoconiosis. El 
problema de presencia masiva de fibras de amianto en suspensión, necesitará de un Plan 
específico de desamiantado que excede a las competencias del presente Estudio de Seguridad y 
Salud, y que tendrá que ser realizado por empresas especializadas. 
La concentración de polvo máximo admisible en un ambiente al cual los operarios se encuentren 
expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es en función del contenido de sílice en 
suspensión, el que viene dado por la fórmula: 
10 
C = -------------------------- mg / m3 
              % Si O2 + 2 
 
Teniendo en cuenta que la muestra recogida tendrá que responder a la denominada “fracción 
respirable”, que corresponde al polvo realmente inhalada, puesto que, del existente en el 
ambiente, las partículas más gordas son retenidas por la pituitaria y las más finas son expendidas 
con el aire respirado, sin haberse fijado en los pulmones. 
Los trabajos en los cuales es habitual la producción de polvo, son fundamentalmente los 
siguientes: 
− Barrido y limpieza de locales 
− Manutención de escombros 
− Demoliciones 
− Trabajos de perforación 
− Manipulación de cemento 
− Rayo de arena 
− Corte de materiales cerámicos y líticos con sierra mecánica 
− Polvo y serrín por serrado mecánico de madera 
− Esmerilado de materiales 
− Polvo y humos con partículas metálicas en suspensión, en trabajos de soldadura 
− Plantas de machucado y clasificación 
− Movimientos de tierras 
− Circulación de vehículos 
− Pulido de menajes 
− Plantas asfálticas 
 
Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, como máscaras y ojeras contra el 
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ACTIVIDAD MEDIDA PREVENTIVA 
Limpieza de locales Uso de aspiradora y riego previo 
Manutención de ruinas Riego previo 
Demoliciones Riego previo 
Trabajos de perforación Captación localizada en carros perforadores o 
inyección de agua 
Manipulación de cemento Filtres o instalaciones confinadas 
Rayo de arena Equipos semiautónomos de respiración 
Corte o pulido de materiales cerámicos o 
líticos 
Adición de agua micronizada sobre la zona de 
corte 
Trabajos de la madera, desbarbado y 
soldadura eléctrica 
Aspiración localizada 
Circulación de vehiculas Riego de pistas 
Plantas de machucado y plantas asfálticas Aspiración localizada 
 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, las 
situaciones en las que este se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, la 
organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en su origen, 
organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 
13.5. Orden y limpieza 
El Plan de Seguridad y Salud del contratista tendrá que indicar como piensa hacer frente a las 
actuaciones básicas de orden y limpieza en la materialización de este proyecto, especialmente en 
cuanto a: 
1. Retirada de los objetos y cosas innecesarias. 
2. Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de acopio. 
3. Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de transporte de 
materiales a granel. Plan de manutención interno de obra. 
4. Ubicación de los bajantes de escombros y recipientes para acopio de residuos y su 
utilización. Plan de evacuación de residuos. 
5. Limpieza de claves y restos de material de encofrado. 
6. Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de materia. Iluminación 
suficiente. 
7. Retirada de equipos y herramientas, descansando simplemente sobre superficies de apoyo 
provisionales. 
8. Drenaje de derramamientos en forma de charcos de carburantes o grasas. 
9. Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza. 
10. Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de limpieza. 
11. Información y formación exigible a los gremios o a los diferentes participantes en los trabajos 
directos e indirectas de cada partida incluida en el proyecto en el que es relativo al 
mantenimiento de la orden y limpieza inherentes a la operación realizada. 
En los puntos de radiaciones el consultor tendría que identificar los posibles trabajos donde se 
pueden dar este tipo de radiaciones e indicar las medidas protectoras a tomar. 
13.6. Radiaciones no ionizantes 
Son las radiaciones con la longitud de ola comprendida entre 10-6 cm y 10 cm, 
aproximadamente. 
 
Normalmente, no provocan la separación de los electrones de los átomos de los que forman parte, 
pero no por eso dejan de ser peligrosas. Comprenden: Radiación ultravioleta (UV), infrarroja (IR), 
láser, microondas, ultrasónica y de frecuencia de radio. 
Las radiaciones no ionizantes son aquellas regiones del espectro electromagnético donde la energía 
de los fotones emitidos es insuficiente. Se considera que el límite más bajo de longitud de ola para 
estas radiaciones no ionizantes es de 100 nm (nanómetro) incluidos en esta categoría están las 
regiones comúnmente conocidas como bandas infrarroja, visible y ultravioleta. 
Los trabajadores más frecuentes e intensamente sometidos a estos riesgos son los soldadores, 
especialmente los de soldadura eléctrica. 
Radiaciones infrarrojas 
Este tipo de radiación es rápidamente absorbida por los tejidos superficiales, produciendo un efecto 
de calentamiento. En el caso de los ojos, al absorberse el calor por el cristalino y no dispersarse 
rápidamente, puede producir cataratas. Este tipo de lesión se ha considerado la enfermedad 
profesional más probable en herreros, sopletes de vidrio y operarios de hornos. 
Todas las fuentes de radiación IR intensa tendrán que estar dotadas de sistemas de protección tanto 
cercanos a la fuente como sea posible, para conseguir la máxima absorción de calor y prevenir que 
la radiación penetre a los ojos de los operarios. En caso de utilización de ojeras normalizadas, 
tendrá que incrementarse adecuadamente la Iluminación del recinto, de forma que se evite la 
dilatación de la pupila del ojo. 
En las obras de construcción, los trabajadores que están más frecuentemente expuestos a estas 
radiaciones son los soldadores, especialmente cuando realizan soldaduras eléctricas. Así mismo, se 
tiene que considerar el entorno a la obra, como posible fuente de las radiaciones. 
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La respuesta primaria a estas absorciones de energía es de tipo térmico, afectando principalmente a 
la piel en forma de: quemaduras agudas, aumento de la dilatación de los vasos capilares y un 
incremento de la pigmentación que puede ser persistente. 
De forma general, todos aquellos procesos industriales realizados en caliente hasta el extremo de 
desprender luz, generan este tipo de radiación. 
Radiaciones visibles 
El órgano afectado más importante es el ojo, siendo transmitidas estas longitudes de ola, a través de 
los medios oculares sin apreciable absorción antes de conseguir la retina. 
Radiaciones ultravioletas 
La radiación UV es aquella que tiene una longitud de ola entre los 400 nm (nanómetros) y los 10 nm. 
Queda incluida dentro de la radiación solar, y se genera artificialmente para muchos propósitos en 
industrias, laboratorios y hospitales. Se divide convencionalmente en tres regiones: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud de ola. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud de ola. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud de ola. 
La radiación en la región UVA, la más cercana al espectro UV, es empleada ampliamente a la 
industria y representa poco riesgo, por el contrario las radiaciones UVB y UVC, son más peligrosas. 
La norma más completa es norte americana y está, aceptada por la WHO (World Health 
Organization). 
Las radiaciones en las regiones UVB y UVC tienen efectos biológicos que varían marcadamente con 
la longitud de ola, siendo máximos entorno a los 270 nm (la lámpara de cuarzo con vapor de 
mercurio a baja presión tiene una emisión a 254 nm aproximadamente). También varían con el 
tiempo de exposición y con la intensidad de la radiación. La exposición radiante de ojos o piel no 
protegidos, para un periodo de ocho horas tendrá que estar limitada. 
La protección contra la sobreexposición de fuentes potentes que pueden constituir riesgos, tendrá 
que llevarse a cabo mediante la combinación de medidas organizativas, de apantallamientos o 
resguardos y de protección personal. Sin olvidar que se tiene que intentar sustituir el que es 
peligroso por el que comporta poco o ningún riesgo, según la ley de prevención de riesgos laborales. 
Se tendrá que poner especial énfasis en los apantallamientos y en las medidas de sustitución, para 
minimizar el tercero, que implica la necesidad de protección personal. Todos los usuarios del equipo 
generador de radiación UV tienen que conocer perfectamente la naturaleza de los riesgos 
involucrados. En el equipo, o cerca de él, se tienen que disponer señales de advertencia adecuadas 
al caso. La limitación de acceso a la instalación, la distancia del usuario respecto a la fuente y la 
limitación del tiempo de exposición, constituyen medidas organizativas a tener en cuenta. 
No se pueden emitir de forma indiscriminada radiaciones UV en el espacio de trabajo, por ejemplo 
realizando la operación en un recinto confinado o en una área adecuadamente protegida. Dentro del 
área de protección, se tiene que reducir la intensidad de la radiación reflejada, empleando pinturas 
de color negro mato. En el caso de fuentes potentes, donde se sospeche que sea posible una 
exposición por encima del valor límite admisible, tendrá que disponerse de mediados de protección 
que dificulten y hagan imposible el flujo radiando libre, directo y reflejado. Cuánto la naturaleza del 
trabajo requiera que el usuario opere junto a una fuente de radiación UV no protegida, tendrá que 
hacerse uso de los medios de protección personal. Los ojos estarán protegidos con ojeras o 
máscara de protección facial, de forma que se absorban las radiaciones que sobre ellos incidan. 
Análogamente, tendrán que protegerse las manos, utilizando guantes de algodón, y la cara, 
empleando cualquier tipo de protección facial. 
La exposición de los ojos y piel no protegidos a la radiación UV puede conducir a una inflamación de 
los tejidos, temporal o prolongada, con riesgos variables. En el caso de la piel, puede dar lugar a un 
eritema similar a una quemadura solar y, en el caso de los ojos, a una conjuntivitis y queratitis (o 
inflamación de la córnea), de resultados imprevisibles. 
La fuente es básicamente el solo pero también se encuentran en las actividades industriales de la 
construcción: luces fluorescentes, incandescentes y de descarga gaseosa, operaciones de 
soldadura (TIG-MEDIO), soplete de arco eléctrico y láseres. 
Las medidas de control para prevenir exposiciones indebidas a las radiaciones no ionizantes se 
centran en la utilización de pantallas, blindajes y Equipos de Protección Individual (por ejemplo 
pantalla de soldadura con visor de célula fotosensible), procurando mantener distancias adecuadas 
para reducir, teniendo en cuenta el efecto de proporcionalidad inversa al cuadrado de la distancia, la 





La misión de un láser es la de producir un rayo de alta densidad y se ha empleado en campos tan 
varios como cirugía, topografía o comunicación. Se construyen unidades con fuerza pulsada o 
continúa de radiación, tanto visible como invisible. Estas unidades, si son suficientemente potentes, 
pueden dañar la piel y, en particular, los ojos si están expuestos a la radiación. La unidad pulsante 
de alta energía es particularmente peligrosa cuando el pulgar corto de radiación impacto en el tejido 
causante una amplía lesión alrededor del mismo. Los láseres de ola continúa también pueden 
causar daños en los ojos y la piel. Los de radiación IR y V presentarán peligro para la retina, en 
forma de quemaduras; los de radiación UV e IR pueden suponer un riesgo para la córnea y el 
cristalino. De una manera general, la piel es menos sensible a la radiación láser y en el caso de 
unidades de radiación V y IR de grandes potencias, pueden ocasionar quemaduras. 
 
Los láseres se han clasificado, de acuerdo con los riesgos asociados a su uso, en los dos grupos y 
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cuatro clases siguientes: 
a) Grupo A: unidades intrínsecamente seguras y aquellas que caen dentro de las clases Y y II. 
• Clase I: los niveles de exposición máxima permisible no pueden ser excedidos. 
• Clase II: de riesgo bajo; emisión limitada a 1 mW en menos de 0,25 s, entre 400 nm y 
700 nml; se prevén los riesgos por desvío de la radiación reflejada incluyendo la 
respuesta de centelles. 
b) Grupo B: todos los láseres presentes o de ola continúa con potencia mayor de 1 mW, como 
se define en las clases IIIa, IIIb e IV respectivamente. 
• Clase IIIa: riesgo bajo; emisión limitada a 5 veces la correspondiente en la clase II; el 
uso de instrumentos ópticos puede resultar peligroso. 
• Clase IIIb: riesgo mediano; mayor límite de emisión; el impacto sobre el ojo puede 
resultar peligroso, pero no respecto a la reflexión difusa. 
• Clase IV: riesgo alto; mayor límite de emisión; el impacto por reflexión difusa puede 
ser peligroso; pueden causar fuego y quemar la piel. El grado de protección necesario 
depende de la longitud de ola y de la energía emitida por la radiación. Cualquier 
equipo base se tiene que diseñar de acuerdo con medidas de seguridad apropiadas, 
como por ejemplo, encajonamiento protector, obturador de emisión, señal automática 
de emisión, etc. 
Los láseres pueden producir luz visible (400-700 nm), alguna radiación UV (200-400 nm), o 
comúnmente radiación IR (700 nm – 1 m). 
A continuación, se presenta una guía de riesgos asociados con unidades concretas de rayos 
láser: 
a) Con láseres de la clase IIIa (< 5 mW), se tiene que prevenir únicamente la visión directa 
del rayo. 
b) Con los de la clase IIIb y potencias comprendidas entre 5 mW y 500 mW, se tiene que 
prevenir el impacto de la radiación directa y de reflexión especular, en los ojos no protegidos, 
que puede resultar peligroso. 
c) Con láseres de la clase IV y potencias mayores de 500 mW, se tiene que prevenir el 
impacto de la radiación directa, de las reflexiones secundarías y de las reflexiones difusas, 
que puede resultar peligroso. 
Además de los riesgos asociados a este tipo de radiación, se tiene que tener en cuenta los 
debidos a las unidades de energía eléctrica empleados para suministrar energía al equipo 
láser. A continuación, se da un código de práctica que cubre personal, área de trabajo, 
equipo y operación, respectivamente, en el uso de láseres. 
Todos los usuarios se tienen que someter a un examen oftalmológico periódicamente, 
haciendo énfasis especial en las condiciones de la retina. Las personas que trabajan con la 
clase IIIb e IV, tendrán al mismo tiempo un examen médico de inspección de daños a la piel. 
d) Con prioridad a cualquier autorización, el contratista se asegurará que los operarios 
autorizados están debidamente entrenados tanto en procedimiento de trabajo seguro como 
en el conocimiento de los riesgos potenciales asociados con la radiación y equipo que la 
genera. 
e) Cualquier exposición accidental que suponga impacto en los ojos, tendrá que ser 
registrada y comunicada al departamento médico. 
f) La práctica con láser del grupo B requiere la medida general de protección ocular, pero que 
nunca será utilizada por visión directa del rayo. 
 - Área de trabajo: 
a) El equipo láser se instalará en una área o recinto debidamente controlados. La Iluminación 
del recinto tendrá que ser tal manera que evite la dilatación de la pupila del ojo y así disminuir 
la posibilidad de lesión. 
b) Los rayos láser reflejados pueden ser tanto peligrosos como los directos, y por lo tanto, 
tendrán que eliminarse las superficies reflectantes y pulcras. 
c) En el área de trabajo se tendrá que investigar periódicamente la presencia de cualquier 
gas tóxico que pueda generarse durante el trabajo, por ejemplo, el ozono. 
d) Se tienen que colocar señales luminosas de advertencia en todas las zonas de entrada a 
los recintos en los que los láseres funcionen. Cuánto la señal esté en acción, tendrá que 
prohibirse el acceso al mismo. El equipo de suministro de potencia al láser tiene que 
disponer de protección especial. 
e) Allá donde sea necesario, se tiene que prevenir la posibilidad de desvío del rayo fuera del 
área de control, mediante protecciones y blindajes. En el caso de radiación IR, tiene que 
emplearse materiales no inflamables para proporcionar estas barreras físicas alrededor del 
láser. En estos casos, se tiene que evitar la proximidad de materiales inflamables o 
explosivos. 
 - Equipo: 
a) Cualquier operación de mantenimiento tendrá que llevarse solamente si la fuerza está 
desconectada. 
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b) Todos los láseres, tendrán que disponer de letreros de advertencia que tendrán en cuenta la 
clase de láser a que corresponde y el tipo de radiación visible o invisible que genera el 
aparato. 
c) Cuando los aparatos que pertenecen al grupo B no se utilicen, se tendrán que sacar las 
claves de control de puesta en marcha, así como la de control de fuerza, que quedarán 
custodiadas por la persona responsable autorizada por el trabajo con láser en el laboratorio. 
d) Las ojeras protectoras normalizados, tendrán que comprobarse regularmente y tienen que 
seleccionarse de acuerdo con la longitud de ola de la radiación emitida por el láser en uso. 
e) Cualquier protector de pantalla que se utilice, tendrá que ser de material absorbente que 
prevenga la reflexión especular. 
- Operación: 
a) Únicamente el mínimo número de personas requeridas en la operación se encontrarán 
dentro del área de control; no obstante, en el caso de láser de la clase IV, al menos dos 
personas estarán siempre presentes durante la operación. 
b) Únicamente personal autorizado tendrá permiso para montar, ajustar y operar el equipo de 
láser. 
c) El equipo de láser tendrá que operar el tiempo mínimo requerido para la realización de los 
trabajos, no se dejará en funcionamiento sin estar vigilado. 
d) Como procedimiento de protección general, tendrán que utilizarse ojeras que prevengan el 
riesgo de daño ocular. 
e) El equipo de láser tendrá que ser montado a una altura que nunca supere la correspondiente 
al pecho del operador. 
f) Se tiene que tener especial cura en la radiación láser invisible, siendo esencial la utilización 
de un escudo protector a lo largo de toda la trayectoria. 
g) Dado que los láseres pulsantes presentan un riesgo incrementado por el operador, como 
guía de alineación del rayo, tienen que emplearse láseres de baja potencia de helio o neón 
que pertenezcan en la clase II, y no conformarse con una indicación somera de la dirección 
que adoptará el rayo. En estos casos, siempre se tiene que utilizar la protección ocular. 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, las 
situaciones en las que este se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, la 
organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 
En construcción acostumbra a emplearse monográficamente en el establecimiento de alineaciones y 
niveles topográficos. 
Por su extrema peligrosidad, cuando el láser esté enfocado paralelo al suelo, el área de peligro se 
tendrá que acordonar. El Equipo de Protección Individual contra el láser son las ojeras de protección 
completa, con el visor dotado del filtro adecuado al tipo de láser que se trate.  
13.7. Radiaciones ionizantes 
Dentro del ámbito de la construcción existen pocos trabajos propios en los que se generan estos 
tipos de riesgos, a pesar de que si existen situaciones donde se puedan dar este tipo de radiación, 
como son: 
− Detección de defectos de soldadura o grietas en cañerías, estructuras y edificios. 
− Control de densidades “in situ” por el método nuclear. 
− Control de irregularidades en el nivel de llenado de recipientes o grandes depósitos. 
− Identificación de trayectorias, empleando plotters en a salto de mata hidráulicas, sedimentos, 
movimiento de graneles, etcétera. 
Será obligación del contratista con la colaboración de su servicio de prevención determinar un 
procedimiento de trabajo seguro para realizar las mencionadas operaciones. 
También se puede considerar una posible generación de riesgos en trabajos realizados dentro de un 
entorno o en proximidad de determinadas instalaciones, como pueden ser: 
− Las instalaciones donde se realicen exámenes de maletas y bultos en los aeropuertos; 
detección de cartas bombea. 
− Las instalaciones médicas donde se realicen prácticas de terapia, mediante radiaciones 
ionizantes. 
− Las instalaciones médicas donde se realizan prácticas de diagnóstico con rayos X con 
equipos con un potencial de operación por diseño, sea mayor de 70 Kilovoltios. 
− Las instalaciones médicas donde se manipula o se trate material radiactivo, en forma de 
fuentes no selladas, para uso en terapia o diagnóstico con técnicas "in vivo". 
− Las instalaciones de uso industrial donde se trate o manipule material radiactivo. 
− Los aceleradores de partículas o de investigación o de uso industrial. 
− Las instalaciones y equipos para gammagrafía o radiografía industrial, sea mediante el uso 
de fuentes radiactivos o equipos emisores de rayo X. 
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− Las instalaciones donde se produzcan, fabrique, repare o se haga manutención de fuentes o 
equipos generadores de radiaciones ionizantes. 
− Control de irregularidades en el espesor de bloques de papel, láminas de plástico y hojas de 
metal o en el nivel de llenado de recipientes o grandes depósitos. 
− Estimación de la antigüedad de sustancias, empleando el carbono-14 u otros isótopos, como 
el argó-40 o el fósforo-32. 
− Iluminación pasiva de relojes o de salidas de emergencia. 
Las funciones de protección radiológica son responsabilidad del titular de la instalación, siendo el 
Consejo de Seguridad Nuclear quien decidirá si tienen que ser encomendadas a un Servicio de 
Protección Radiológica propio del titular o a una Unidad Técnica de Protección Radiológica 
contratada al efecto. 
La reacción de un individuo a la exposición a las radiaciones depende de la dosis, del volumen y del 
tipo de los tejidos irradiados. 
Aunque pueden ocurrir en combinación, corrientemente se hace una distinción entre dos clases 
fundamentales de accidentes por radiación, es decir: a) Irradiación externa accidental (por ejemplo 
en trabajos de radiografiado de soldadura). b) Contaminación radiactiva accidental. 
Los niveles máximos de dosis permitida han sido fijados teniendo en cuenta que el cuerpo humano 
puede tolerar una cierta cantidad de radiación sin perjudicar el funcionamiento de su organismo en 
general. Estos niveles son, para personas que trabajan en Zonas Controladas (por ejemplo edificio 
de contención de central nuclear) y teniendo en cuenta el efecto acumulativo de las radiaciones 
sobre el organismo, 5 remos por año ó 300 miliremos por semana. Para detectar y medir los niveles 
de radiación, se emplean los contadores Geiger. 
Para el control de la dosis recibida, se tiene que tener en cuenta tres factores:  
a) tiempo de trabajo.  
b) distancia de la fuente de radiación. c) Apantallamiento. El tiempo de trabajo permitido se 
obtiene dividiendo la dosis máxima autorizada por la dosis recibida en un momento dado. 
La dosis recibida es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente de 
radiación. Los materiales que se emplean habitualmente como barreras de 
apantallamiento son el hormigón y el plomo, aunque también se usan otros como el 
acero, tochos macizos de barro, granito, caliza, etc., en general, el espesor necesario 
está en función inversa de la densidad del material. 
Para verificar las dosis de radiación recibidas se utilizan dosímetros individuales, que pueden 
consistir en una por película dosimétrica o un estildosímetro integrador de bolsillo. Siempre que no 
se especifique el contrario, el dosímetro individual se llevará al bolsillo o delantero de la ropa de 
trabajo, teniendo especial cura en no colocar los dosímetros sobre ningún objeto que absorba 
radiación (por ejemplo objetos metálicos). 
Tendrá que llevarse un Libro de registro, donde figurarán las dosis recibidas por cada uno de los 
trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones.  
14. MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Toda manutención de material comporta un riesgo, por lo tanto, desde el punto de vista preventivo, 
se tiene que tender a evitar toda manipulación que no sea estrictamente necesaria, en virtud del 
conocido axioma de seguridad que dice que “el trabajo más seguro es aquel que no se realiza”. 
Para manipular materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones elementales: 
− Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más 
accesible. 
− Entregar el material, no echarlo. 
− Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas 
estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desgastarse. 
− Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica y acolchada empuje 
y tobillos. 
− En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la 
mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
− Se utilizarán las herramientas y medianos auxiliares adecuados para el transporte de cada 
tipo de material. 
− En las operaciones de carga y descarga, se prohibirá colocar-se entre la parte posterior del 
camión y una plataforma, palo, pilar o estructura vertical fija. 
− Si durante la descarga se utilizan herramientas, como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, disponer la maniobra de tal manera que se garantice el que no se venga la 
carga encima y que no resbale. 
En el relativo a la manipulación de materiales el contratista en la elaboración del Plan de Seguridad 
y Salud tendrá que tener en conde las siguientes premisas: 
Intentar evitar la manipulación manual de cargas intermediando: 
− Automatización y mecanización de los procesos. 
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− Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte. 
Adoptar Medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulación cómo: 
− Utilización de ayudas mecánicas. 
− Reducción o rediseño de la carga. 
− Actuación sobre la organización del trabajo. 
− Mejora de la en torno a trabajo. 
Dotar a los trabajadores de la formación e información en temas que incluyan: 
− Uso correcto de las ayudas mecánicas. 
− Uso correcto de los equipos de protección individual. 
− Técnicas seguras para la manipulación de cargas. 
− Información sobre el peso y centro de gravedad. 
Los principios básicos de la manutención de materiales  
1. El tiempo dedicado a la manipulación de materiales es directamente proporcional a la 
exposición al riesgo de accidente derivado de dicha actividad. 
2. Procurar que los diferentes materiales, así como la plataforma de apoyo y de trabajo del 
operario, estén a la misma altura en que se tiene que trabajar con ellos. 
3. Evitar el depositar los materiales directamente sobre el tierra, hacerlo siempre sobre cajones 
o contenedores que permitan su traslado a chorros. 
4. Acortar tanto como sea posible las distancias a recorrer por el material manipulado, evitando 
estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material manipulado evitando 
estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material y el emplazamiento 
definitivo de su puesta en obra. 
5. Trajinar siempre los materiales a chorros, mediante palonniers, cajones, contenedores o 
palets, en lugar de traerlos uno por uno. 
6. No tratar de reducir el número de ayudantes que recojan y trajinen los materiales, si esto 
comporta ocupar los oficiales o cabes de equipo en operaciones de manutención, 
coincidiendo en franjas de tiempos perfectamente aprovechables por el avance de la 
producción. 
7. Mantener esclarecidos, señalizados y alumbrados, los lugares de paso de los materiales a 
manipular. 
Manejo de cargas sin medianos mecánicos 
Para el izado manual de cargas la totalidad del personal de obra habrá recibido la formación básica 
necesaria, comprometiéndose a seguir los siguientes pasos: 
1. Acercarse lo más posible a la carga. 
2. Asentar los pies firmemente. 
3. Agacharse doblando las rodillas. 
4. Mantener la espalda derecha. 
5. Sujetar el objeto firmemente. 
6. El esfuerzo de levantar lo tienen que realizar los músculos de las piernas. 
7. Durante el transporte, la carga tendrá que permanecer el más cerca posible del cuerpo. 
8. Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos: 
a) Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
b) Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga. 
c) Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
d) Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado. 
9. Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar, para eliminar aristas afiladas. 
10. Está prohibido levantar más de 50 kg de forma individual. El valor límite de 30 Kg por 
hombres, puede superarse puntualmente a 50 Kg cuando se trate de descargar un material 
para colocar-lo sobre un mediano mecánico de manutención. En el caso de tratarse de 
mujeres, se reducen estos valores a 15 y 25 Kg respectivamente. 
11. Es obligatorio la utilización de un código de señales cuando se tiene que levantar un objeto 
entre unos cuántos, para soportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema 
a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
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15. MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP) 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de MAUP, todo 
Mediano Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación secuencial, 
Seguridad positiva o Sistema de Protección Colectiva, que originariamente viene integrado, de 
fábrica, en el equipo, máquina o sistema, de forma solidaria y indisociable, de tal manera que se 
interponga, o apantalle los riesgos de alcance o simultaneidad de la energía fuera de control, y los 
trabajadores, personal ajeno en la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herramientas próximas 
en su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad 
resta garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de los componentes, en las 
condiciones de utilización y mantenimiento por él prescritas. El contratista resta obligado a su 
adecuada elección, seguimiento y control de uso. 
Los MAUP más relevantes, previstos para la ejecución del presente proyecto son los indicados a 
continuación: 
 
Código UA Descripción 
HX11X003 u Bastida modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, cierres, cubiertas, y 
otros trabajos en altura 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente nivel 
HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, superiores a 
7 m con sistema de seguridad integrado 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad con todos 
los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios, de longitud 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado de platinas 
metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias, montantes de 2 m de 
altura, techo de chapa de acero de 3 mm de grueso 
HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios, de longitud 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado de platinas 
metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias 
 
 
16. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Sistemas de 
Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema constructivo, de 
forma provisional y adaptada a la ausencia de protección integrada de mayor eficacia (MAUP), 
destinados a apantallar o condonar la posibilidad de coincidencia temporal de cualquier tipo de 
energía fuera de control, presente en el ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno en la 
obra y/o materiales, máquinas, equipos o herramientas próximas en su área de influencia, anulando 
o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la integridad de las 
personas u objetos protegidos, sin necesidad de una participación para asegurar su eficacia. Este 
último aspecto es el que establece su diferencia con un Equipo de Protección Individual (EPI). 
En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos Sistemas 
instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y relación de los 
Protocolos de Ensayo, Certificados u Homologaciones adoptadas y/o requeridos a los instaladores, 
fabricantes y/o proveedores, para el conjunto de los mencionados Sistemas de Protección Colectiva. 
Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son los indicados en el 
anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGO-EVALUACIÓN-MIDAS  
17. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Equipos de 
Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúan a modo de cubierta o pantalla portátil, 
individualizada para cada usuario, destinados a reducir las consecuencias derivadas del contacto de 
la zona del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de intensidad inferior a la previsible 
resistencia física de la EPI. 
Su utilización tendrá que quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas adecuadas, por 
inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 
Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según normas 
armonizadas CE. Siempre de conformidad a los R.D. 1407/92, R.D.159/95 y R.D. 773/97. 
El Contratista Principal traerá un control documental de su entrega individualizada al personal 
(propio o subcontratado), con el correspondiente aviso de recepción firmado por el beneficiario. 
En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de protección individual 
serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, elegidos de entre los que existan 
en el mercado y que reúnan una calidad adecuada en las respectivas prestaciones. Por esta 
normalización interna se tendrá que contar con el visto bueno del técnico que supervisa el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de la Dirección de Obra o Dirección 
facultativa/Dirección de Ejecución. 
En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, de 
forma que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, razonablemente, 
su carencia. 
En esta previsión hay que tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y la 
fecha de caducidad, la necesidad de facilitarlos en las visitas de obra, etc. 
Los EPI más relevantes, previstos para la ejecución material del presente proyecto son los indicados 
en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGO-EVALUACIÓN-MEDIDAS 
18. RECURSOS PREVENTIVOS 
La legislación que se tiene que cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos a las obras 
de construcción está contemplada a la ley 54/2003. De acuerdo con esta ley, la presencia de los 
recursos preventivos a las obras de construcción será preceptiva en los siguientes casos: 
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a) Cuando los riesgos se puedan ver agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesivamente o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, 
durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, como se definen en el real 
decreto 1627/97. 
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente se consideren peligrosos 
o con riesgos especiales. 
c) Cuando la necesidad de esta presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso lo exigieran debido a las condiciones de 
trabajo detectadas. 
Cuando a las obras de construcción coexisten contratistas y subcontratistas que, de forma sucesiva 
o simultánea, puedan constituir un riesgo especial por interferencia de actividades, la presencia de 
los ''Recursos preventivos'' es, en estos casos, necesaria. 
Los recursos preventivos son necesarios cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales, 
definidos al anexo II del RD 1627/97:  
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de entierro, hundimiento o caída de altura, por 
las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 
en torno al puesto de trabajo. 
2. Trabajos en los cuales la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad, o por los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 
legalmente exigible. 
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes por los que la normativa específica obliga a 
la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
4. Trabajos a la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos. 
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
A continuación se detallan, de forma orientativa, las actividades de la obra del presente estudio de 
seguridad y salud, en base a la evaluación de riesgos de este, que requieren la presencia de recurso 
preventivo. 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 
ESTRUCTURAS 
 ESTRUCTURAS DE ACERO 
 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN IN SITU 
 (ENCOFRADOS/ARMADURAS/HORMIGONADO/ANCLAJES Y TESADO) 
 TRANSPORTE Y MONTAJE De ESTRUCTURAS PREFABRICADAS 
IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS  
IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN O SUPERFICIES PLANES 
  
19. SEÑALITZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
En cuanto a la señalización de la obra, es necesario distinguir entre la que se refiere a la que 
demanda de la atención por parte de los trabajadores y aquella que corresponde al tráfico exterior 
afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real 
decreto 485/1997, de 14 de abril. La señalización y el balizamiento de tráfico vienen regulados, entre 
otra normativa, por la Norma 8.3-I.C. de la Dirección general de Carreteras y no es objeto del 
Estudio de Seguridad y Salud. Esta distinción no excluye la posible complementación de la 
señalización de tráfico durante la obra cuando esta misma se haga exigible para la seguridad de los 
trabajadores que trabajen a la inmediación de este tráfico. 
Se tiene que tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los riesgos, a pesar de 
esto su observación cuando es la apropiada y está bien colocada, hace que el individuo adopte 
conductas seguras. No es suficiente con colocar un plafón a las entradas de las obras, si después 
en la propia obra no se señaliza la obligatoriedad de utilizar cinturón de seguridad al colocar las 
miras para realizar el cierre de fachada. La señalización abundante no garantiza una buena 
señalización, puesto que el trabajador acaba haciendo caso omiso de cualquier tipo de señal. 
El R.D.485/97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo tendrá que utilizarse 
siempre que el análisis de los riesgos existentes, las situaciones de emergencia previsibles y las 
medidas preventivas adoptadas, pongan de manifiesto la necesidad de: 
• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 
• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia 
que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
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• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medianos o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
La señalización no tendrá que considerarse una medida sustitutiva de las medidas técnicas y 
organizativas de protección colectiva y tendrá que utilizarse cuando, mediante estas últimas, no 
haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 
Tampoco tendrá que considerarse una medida sustitutiva de la formación e información de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Así mismo, según se establece en el R.D. 1627/97, se tendrá que cumplir que: 
1. Las vías y salidas específicas de emergencia tendrán que señalizarse conforme al R.D. 
485/97, teniendo en cuenta que esta señalización tendrá que fijarse en los lugares 
adecuados y tener la resistencia suficiente. 
2. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios tendrán que estar señalizados 
conforme al R.D. 485/97, teniendo en cuenta que esta señalización tendrá que fijarse en los 
lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
3. El color utilizado para la Iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las 
señales o paneles de señalización. 
4. Las puertas transparentes tendrán que tener una señalización a la altura de la vista. 
5. Cuando existan líneas de tendido eléctrico áreas, en el supuesto de que vehículos la obra 
tuvieran que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará una señalización de advertencia. 
La implantación de la señalización y balizamiento se tiene que definir en los planos del Estudio de 
Seguridad y Salud y se tiene que tener en cuenta en las fichas de actividades, al menos respeto los 
riesgos que no se hayan podido eliminar. 
 
20.  CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VIA PÚBLICA 
Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las modificaciones de 
la circulación de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia Municipal y a los Bomberos o a la 
Autoridad que corresponda. 
Cuando haya que prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente es permitido, se 
colocará el cartel de “SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), con 10 días de antelación 
al inicio de los trabajos, comunicándolo a la Guardia Municipal o la Autoridad que corresponda. 
En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la señalización 
correspondiente. 
No se podrá empezar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación de los 
elementos de señalización y protección que correspondan, definidos al PLAN DE SEGURIDAD 
aprobado. 
El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y elementos de 
protección implantados. 
Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y separados. 
  
20.1. Normas de Policía 
• Control de accesos 
Una vez establecida la delimitación del perímetro de la obra, conformados los cierres y accesos por 
los peatones y de vehículos, el contratista con la colaboración de su servicio de prevención definirá, 
dentro del Plan de Seguridad y Salud, el proceso para el control de entrada y salida de vehículos en 
general (incluida la maquinaria como grúas móviles, retroexcavadores) y de personal de forma que 
garantice el acceso únicamente a personas autorizadas. 
Cuando la delimitación de la obra no se pueda llevar a cabo, por las propias circunstancias de la 
obra, el contratista, al menos tendrá que garantizar, el acceso controlado a las instalaciones de uso 
común de la obra, y tendrá que asegurar que las entradas en la obra estén señalizadas, y que 
queden cerradas las zonas que puedan presentar riesgos 
• Coordinación de interferencias y seguridad a pie de obra 
El contratista, cuando sea necesario, dado el volumen de obra, el valor de los materiales 
almacenados y otras circunstancias que así lo aconsejen, definirá un proceso para garantizar el 
acceso controlado a las instalaciones que supongan riesgo personal y/o común paren la obra y el 
intrusismo en el interior de la obra en talleres, almacenes, vestuarios y otros instalaciones de uso 
común o particular. 
20.2. Ámbito de ocupación de la vía pública 
• Ocupación del cierre de la obra 
Se entiende por ámbito de ocupación lo realmente ocupado, incluyendo vallas, elementos de 
protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación del ámbito 
de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes fases de la 
obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente dibujados en planos por fases e 
interrelacionados con el proceso constructivo. 
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La anchura máxima a ocupar será proporcional a la anchura de la acera. El espacio libre para paso 
de peatones no será inferior a un tercio (1/3) de la anchura de la acera existente. 
En ningún caso se podrá ocupar una anchura superior a tres (3) metros medidos desde la línea de 
fachada, ni más de dos tercios (2/3) de la anchura de la acera, si no queda al menos una franja de 
anchura mínima de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) para paso de peatones. 
Cuando, por la anchura de la acera, no sea posible dejar un paso para peatones de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m) se permitirá, durante la ejecución de los trabajos a planta baja, la 
colocación de vallas con un saliente máximo de sesenta centímetros (60 cm) dejando un paso 
mínimo para peatones de un metro (1 m). Para el derribo de las plantas superiores a la planta baja, 
se colocará una valla a la línea de fachada y se hará una protección volada por la retención de 
objetos desprendidos de las cotas superiores. Si la acera es inferior a un metro sesenta centímetros 
(1,60 cm) durante los trabajos a la planta baja, el paso para peatones de un metro (1 m) de anchura 
podrá ocupar parte de la calzada en la medida que haga falta. En este caso, se tendrá que delimitar 
y proteger con vallas el ámbito del paso de peatones. 
• Situación de casetas y contenedores. 
− Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de obra, se 
situarán en una zona cercana en la obra que permita aplicar los siguientes criterios: 
− Preferentemente, a la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros 
(1,40 m) para paso de peatones por la acera. 
− A la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) para paso 
de peatones por la zona de aparcamiento de la calzada sin invadir ningún carril de 
circulación. 
− Si no hay bastante espacio a la acera, se colocaran en la zona de aparcamiento de la 
calzada procurando no invadir ningún carril de circulación y dejando siempre como mínimo 
un metro (1m) para paso de peatones a la acera. 
− Se protegerá el paso de peatones y se colocará la señalización correspondiente. 
 
• Situación de grúas y montacargas 
Sólo podrán estar emplazados al ámbito de la obra. 
• Cambios de la Zona Ocupada 
Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público se considerará una 
modificación del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y se tendrá que documentar y 
tramitar de acuerdo con el R.D. 1627/97. 
  



















Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o, en 
ordenación entre medianeras, cerrarán el frente de la obra o 
solar y los laterales de la parte de acera ocupada. 
 
Se formarán con chapa metálica opaca o en base de 
plafones prefabricados o de obra de fábrica enlucida y 
pintada. 
Las empresas promotoras podrán presentar en el 
Ayuntamiento para su homologación, si se tercia, su propio 
modelo de valla para emplearlo en todas las obras que 
hagan. 
Las vallas metálicas de 200 x 100 cm sólo se admiten para 
protecciones provisionales en operaciones de carga, 
desviaciones momentáneas de tránsito o similares. 
En ningún caso se admite como valla el simple balizado con 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, red tipo 
tenis de polipropileno (habitualmente de color naranja), o 
elementos tradicionales de delimitaciones provisionales de 
zonas de riesgo. 
Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y elementos 
reflectantes en todo su perímetro. 
El Contratista velará por el correcto estado de la valla, 
eliminando grafittis, publicidad ilegal y cualquiera otro 
elemento que deteriore su estado original. 
• Acceso en la obra 
 
   Puertas Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso independiente 
para vehículos y para el personal de la obra. 
No se admite como solución permanente de acceso la retirada 
parcial del cierre. 
  
20.4. Operaciones que afecten el ámbito público 
• Entradas y salidas de vehículos y maquinaria. 
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 Vigilancia Personal   responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones 
de entrada y salida, avisando los peatones con objeto de evitar 
accidentes. 
 Aparcamiento   Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán estacionarse 
vehículos ni maquinaria de la obra, excepto a la reserva de 
carga y descarga de la obra cuando exista zona de 
aparcamiento a la calzada. 
 Camiones en espera  Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cierre de la 
obra para acoger los camiones en espera, habrá que prever y 
habilitar un espacio adecuado a este fin fuera de la obra. 
El PLAN DE SEGURIDAD preverá esta necesidad, de acuerdo 
con la programación de los trabajos y los medios de carga, 
descarga y transporte interior de la obra. 
• Carga y descarga 
Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro el ámbito del cierre de la obra. Cuando 
esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más cercano a la valla de la obra, se 
desviarán los peatones fuera del ámbito de actuación, se ampliará el perímetro cerrado de la obra y 
se tomarán las siguientes medidas: 
− Se habilitará un paso peatonal. Se dejará un paso mínimo de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o para la zona de aparcamiento de la calzada, 
sin invadir ningún carril de circulación. Si no es suficiente y/o si hay que invadir el carril de 
circulación que corresponda y contactar previamente con la Guardia Urbana. 
− Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm, delimitando el 
camino por los dos lados y se colocará la señalización que corresponda. 
− La separación entre las vallas metálicas y el ámbito de operaciones o el vehículo, formará 
una franja de protección la anchura de la cual dependerá del tipo de productos a cargar o 
descargar y que establecerá el Jefe de Obra previa consulta al Coordinador de Seguridad de 
la obra. 
− Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas se limpiará 
el pavimento. 
− Se controlará la descarga de los camiones hormigonera con objeto de evitar vertidos sobre la 
calzada. 
• Descarga, acopio y evacuación de tierras y escombro 
   Descarga  La descarga de escombro desde los diferentes niveles de la 
obra, aprovechando la fuerza de la gravedad, será por cañerías 
(cotas superiores) o mecánicamente (cotas bajo rasante), hasta 
los contenedores o tolvas, que tendrán que ser cubiertas con 
lonas o plásticos opacos con objeto de evitar polvo. Las 
cañerías o cintas de elevación y transporte de material se 
colocaran siempre por el interior del recinto de la obra. 
   Acopio  No se pueden acumular tierras, escombro y desechos en el 
ámbito de dominio público, excepto si es para un plazo corto y si 
se ha obtenido un permiso especial del Ayuntamiento, y siempre 
se tiene que depositar en tolvas o en contenedores 
homologados. 
Si no se dispone de esta autorización ni de espacios 
adecuados, las tierras se cargarán directamente sobre 
camiones para su evacuación inmediata. 
A carencia de espacio para colocar los contenedores en el 
ámbito del cierre de la obra, se colocaran sobre la acera en el 
punto más cercano a la valla, dejando un paso peatonal de un 
metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de anchura como 
mínimo. 
     Se evitará que haya productos que sobresalgan del contenedor. 
Se limpiará diariamente la zona afectada y después de retirado 
el contenedor. 
Los contenedores, cuando no se utilicen, tendrán que ser 
retirados. 
  Evacuación   Si el escombro se carga sobre camiones, estos tendrán que 
traer la caja tapada con una lona o un plástico opaco con objeto 
de evitar la producción de polvo, y su transporte lo será a un 
vertedero autorizado. El mismo se hará en los transportes de los 
contenedores. 
 
• Protecciones para evitar la caída de objetos a la vía pública 
En el PLAN DE SEGURIDAD se especificarán, por cada fase de obra, las medidas y protecciones 
previstas para garantizar la seguridad de peatones y vehículos y evitar la caída de objetos a la vía 
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pública, teniendo en cuenta las distancias, en proyección vertical, entre los trabajos en altura, el 
cierre de la obra y la acera o zona de paso de peatones o vehículos. 
  Andamios   Se colocarán andamios perimetrales a todos los menajes 
exteriores a la construcción a realizar. 
Los andamios serán metálicos y modulares. Tendrán una 
protección de la caída de materiales y elementos formando un 
entarimado horizontal a 2,80 m de altura, preferentemente de 
piezas metálicas, fijado a la estructura vertical y horizontal del 
andamio, así como una marquesina inclinada en voladizo que 
sobresalga 1,50 m, como mínimo, del plan del andamio. 
Los andamios serán tapados perimetralmente y a toda la altura 
de la obra, desde el entarimado de visera, con una red o lonas 
opacas que evite la caída de objetos y la propagación de polvo. 
   Redes   Siempre que se ejecuten trabajos que comporten peligro 
peatonal, por el riesgo de caída de materiales o elementos, se 
colocaran redes de protección entre las plantas, con sistemas 
homologados, de forjado, perimetrales a todas las fachadas. 
  Grúas torre   En el PLAN DE SEGURIDAD se indicará el área de 
funcionamiento del brazo y las medidas que se tomarán en el 
caso de superar los límites del solar o del cierre de la obra 
El carro del cual cuelga el gancho de la grúa no podrá 
sobrepasar estos límites. Si hubiera que hacerlo, en algún 
momento, se tomarán las medidas indicadas para cargas y 
descargas. 
20.5. Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afecten el ámbito público 
• Limpieza 
Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la actividad de la 
obra y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones productoras 
de polvo o desechos. 
Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.). 
Habrá que tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la red viaria a la 
salida de los camiones de la obra. A tal fin, se dispondrá, antes de la salida del cierre de la obra, una 
solera de hormigón o planchas de „rejilla“ de 2 x 1 m, como mínimo, sobre la cual se pararán los 
camiones y se limpiarán por riego con manguera cada pareja de ruedas. 
Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras al alcantarillado público. 
• Ruidos. Horario de trabajo 
Las obras se realizarán entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días laborables. 
Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más allá de 
aquello que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario tendrán que ser 
específicamente autorizadas por el Ayuntamiento. 
Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas operaciones pueden 
producir sobre el ámbito público y la circulación o por motivos de seguridad, el Ayuntamiento podrá 
obligar que algunos trabajos se ejecuten en días no laborables o en un horario específico. 
• Polvo 
Se regarán las pistas de circulación de vehículos. 
Se regarán los elementos a derrocar, el escombro y todos los materiales que puedan producir polvo. 
En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 
Los silos de cemento estarán dotados de filtro.  
20.6. Residuos que afectan al ámbito público 
El contratista, dentro del Plan de Seguridad y Salud, definirá con la colaboración de su servicio de 
prevención, los procedimientos de trabajo para el almacenamiento y retirada de cada uno de los 
diferentes tipos de residuos que se puedan generar en la obra. 
El contratista tendrá que dar las oportunas instrucciones a los trabajadores y subcontratistas, 
comprobando que lo comprenden y lo cumplen. 
20.7. Circulación de vehículos y peatones que afectan al ámbito público 
• Señalización y protección 
Si el plan de implantación de la obra comporta la desviación del tránsito rodado o la reducción de 
viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas a la Norma de Señalización de Obras 8.3- 
 
Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales 
• Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para peatones 
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Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas: 
− En caso de restricción de la acera, la anchura de paso para peatones no será inferior a un 
tercio (1/3) de la anchura de la acera existente. 
− La anchura mínima de itinerarios o de pasos para peatones será de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m). 
• Elementos de protección 
   Peatones  Todos los pasos de peatones que se tengan que habilitar se 
protegerán, por los dos lados, con vallas o barandillas 
resistentes, ancladas o enganchadas en tierra, de una altura 
mínima de un metro (1 m) con larguero intermedio y cubrepiés 
de veinte centímetros (0,20 m) a la base. La altura de la 
pasarela no sobrepasará los quince centímetros (0,15 m). 
Los elementos que formen las vallas o barandillas serán 
preferentemente continuos. Si son calados, las separaciones 
mínimas no podrán ser superiores a quince centímetros (015 
m). 
  Agujeros y zanjas  Si los peatones tienen que pasar por sobre los agujeros o las 
zanjas, se colocaran chapas metálicas fijadas, de resistencia 
suficiente, totalmente planas y sin resaltos. 
Si los agujeros o las zanjas tienen que ser evitados, las 
barandillas o vallas de protección del paso se colocaran a 45º 
en el sentido de la marcha. 
• Alumbrado y balizamiento luminoso 
Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados aunque haya alumbrado 
público. 
Se utilizará pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la señalización vertical y 
horizontal, como para los elementos de balizamiento. 
Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo largo de todo el tramo 
(intensidad mínima 20 lux). 
Los andamios de menajes verticales que ocupen acera o calzada tendrán balizamiento luminoso y 
elementos reflectantes a todas las patas en todo su perímetro exterior. 
La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formada con vallas metálicas de 200 x 100 cm, 
tendrán balizamiento luminoso en todo su perímetro. 
• Balizamiento y defensa 
Los elementos de balizamiento y defiende a emplear por pasos para vehículos serán los designados 
como tipos TB, TL y TD a la Norma de carreteras 8.3 – IC. con el siguiente criterio de ubicación de 
elementos de balizamiento y defensa:  
a) En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al cierre de 
la obra. 
b) En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos 
contiguos a pasos provisionales para peatones. 
c) Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un carril o 
por varios carriles, en estrechamientos de paso y/o disminución del número de 
carriles. 
d) En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, 
para salvar el obstáculo de las obras. 
d) En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos 
provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, diferente de 
la que había antes de las obras. 
Se colocaran elementos de defensa TD–1 cuando, en vías de alta densidad de circulación, en vías 
rápidas, en curvas pronunciadas, etc.., la posible desviación de un vehículo del itinerario señalado 
pueda producir accidentes a peatones o a trabajadores (desplazamiento o escombro del cierre de la 
obra o de barandillas de protección de paso de peatones, choque contra objetos rígidos, volcar el 
vehículo por la existencia de desniveles, etc..,). 
Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de defensa TD–2. 
• Pavimentos provisionales 
El pavimento será llevar, no deslizante y sin regrosores diferentes de los propios del grabado de las 
piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM (Próctor Modificado). 
Si hay que ampliar la acera para paso de peatones por la calzada, se colocará uno entarimado 
sobre la parte ocupada de la calzada formando un plan horizontal con la acera y una barandilla fija 
de protección. 
• Accesibilidad de personas con movilidad reducida 
Si la vía o vías del entorno en la obra están adaptadas de acuerdo con el que dispone el Decreto 
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135/1995 de 24 de marzo, y no hay itinerario alternativo, los pasos o itinerarios provisionales 
cumplirán las siguientes condiciones mínimas: 
− Altura libre de obstáculos de 2,10 m. 
− En los cambios de dirección, la anchura mínima de paso tendrá que permitir inscribir un 
círculo de 1,5 m de diámetro. 
− No podrán haber escaleras ni escalones aislados. 
− La pendiente longitudinal será como máximo del 8% y la pendiente transversal del 2%. 
− El pavimento será llevar, no deslizante y sin regrosores diferentes a los propios del 
grabado de piezas. Si es de tierras tendrá una compactación del 90% PM (Próctor 
Modificado). 
− Los vados tendrán una anchura mínima de un metro y veinte centímetros (1,20 m) y una 
pendiente máxima del 12%. 
Si hay itinerario alternativo, se indicará, en los puntos de desviación hacia el itinerario alternativo, 
colocando una señal tipo D con el símbolo internacional de accesibilidad Y una flecha de 
señalización. 
• Mantenimiento 
La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida su 
desplazamiento y dificulte su substracción. 
La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones de los 
itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se conservarán en perfecto estado 
durante su vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de seguridad. 
Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios. 
•  Retirada de señalización y balizamiento 
Acabada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y balizamiento implantados. 
El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, un golpe acabada la 
obra o la parte de obra que exigiera su implantación. 
20.8. Protección y traslado de elementos emplazados en la vía pública 
• Árboles y jardines 
En el PLAN DE SEGURIDAD se señalarán todos los elementos vegetales y el arbolado existente a 
la vía pública que estén en la zona de las obras y a su umbral. La Entidad Municipal responsable de 
Parques y Jardines emitirá un informe previo preceptivo. 
Mientras duren las obras se protegerá el arbolado, los jardines y las especies vegetales que puedan 
quedar afectadas, dejando al suyo cercando una franja de uno (1) metro de zona no ocupada. El 
contratista velará, porque los baches y las zonas ajardinadas estén siempre entregas de elementos 
extraños, desechos, basura y escombro. Se tendrán que regar periódicamente, siempre que esto no 
se pueda hacer normalmente desde el exterior de la zona de obras. 
Los baches que queden incluidos dentro del ámbito de estrechamiento de paso para peatones se 
tendrán que tapar de forma que la superficie sea continua y sin resaltos. 
• Paradas de autobús, quioscos, buzones 
Debido a la implantación del cierre de la obra, ya sea, porque quedan a su interior o para quedar en 
zona de paso restringido, habrá que prever el traslado provisional de paradas de autobús, quioscos, 
buzones de Correos o elementos similares emplazados al espacio público. 
En este caso, habrá que indicarlo en el PLAN DE SEGURIDAD, prever su emplazamiento durante el 
tiempo que duren las obras y contactar con los servicios correspondientes para coordinar las 
operaciones. 
21. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
21.1. Riesgos de daños a terceros 
Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar personas u 
objetos anejos que dependan son los siguientes: 
− Caída al mismo nivel. 
− Atropellos. 
− Colisiones con obstáculos a la acera. 
− Caída de objetos. 
21.2. Medidas de protección a terceros 
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que 
transitan por los alrededores de la obra: 
1. Montaje de valla metálica a base de elementos prefabricados de 2 m. de altura, separando el 
perímetro de la obra, de las zonas de tránsito exterior. 
2. Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles limítrofes, se instalará 
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un pasillo de estructura consistente en el señalamiento, que tendrá que ser óptico y luminoso 
por la noche, para indicar el gálibo de las protecciones al tráfico rodado. Ocasionalmente se 
podrá instalar en el perímetro de la fachada una marquesina en voladizo de material 
resistente. 
3. Si fuera necesario ocupar la acera durante el encuentro de materiales en la obra, mientras 
dure la maniobra de descarga, se canalizará el tránsito de peatones por el interior del pasillo 
de peatones y el de vehículos fuera de las zonas de afectación de la maniobra, con 
protección a base de rejas metálicas de separación de áreas y se colocaran luces de gálibo 
nocturnos y señales de tránsito que avisen a los vehículos de la situación de peligro. 
4. En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede considerar la 
conveniencia de contratar un servicio de control de accesos en la obra, a cargo de un 
Servicio de Vigilancia patrimonial, expresamente para esta función. 
22. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 
Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles por esta obra son: 
− Incendio, explosión y/o deflagración 
− Inundación 
− Colapso estructural por maniobras falladas 
− Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas 
− Hundimiento de cargas o aparatos de elevación 
Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como anexo a su Plan 
de Seguridad y Salud un „Plan de Emergencia Interior“, cobren las siguientes medidas mínimas: 
1. Orden y limpieza general 
2. Accesos y vías de circulación interna de la obra 
3. Ubicación de extintores y otros agentes extintores 
4. Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención 
5. Puntos de encuentro 
6. Asistencia Primeros Auxilios 
 
  
Barcelona, Mayo de 2015 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1. Objeto 
Este Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto de 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del Contratista como 
documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización, Ejecución y Control) de la obra, las 
diferentes protecciones a emplear por la reducción de los riesgos (Medios Auxiliares de Utilidad 
Preventiva, Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de Protección Individual), Implantaciones 
provisionales para la Salubridad y Confort de los trabajadores, así como las técnicas de su 
implementación en la obra y las que tendrán que mandar la ejecución de cualquier tipo de 
instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este Pliego, 
se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se deriven de entender como normas de 
aplicación: 
1.2. Todos aquellos contenidos en: 
− ”Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación’‘, confeccionado por el Centro 
Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y 
adaptado a sus obras por la ‘‘Dirección general de Arquitectura’‘. (caso de Edificación) 
− ‘‘Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de Obras del Estado’‘ y 
adaptado a sus obras por la ‘‘Dirección de Política Territorial y Obras Públicas’‘. (caso de 
Obra Pública) 
Las contenidas al Reglamento General de Contratación del Estado, Normas Tecnológicas de la 
Edificación publicadas por el ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ y posteriormente por el ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 
La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por las compañías 
suministradoras de servicios públicos, todas ellas al momento de la oferta.  
1.3. Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud 
Según la normativa legal vigente, Arte. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN’‘, 
el Estudio de Seguridad tendrá que formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra o, a su defecto, 
del Proyecto de Obra, teniendo que ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que comporta la realización de la obra, conteniendo como 
mínimo los siguientes documentos: 
Memoria: Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que tengan que 
utilizarse o que su utilización se pueda prever; identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación de los riesgos 
laborales que no se puedan eliminar conforme a los señalados anteriormente, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir los mencionados 
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
Pliego: De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarías aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que se trate, así como 
las prescripciones que se tendrán que cumplir en relación con las características, el uso y la 
conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
Planos: Donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios por la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas a la Memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias.  
Mediciones: De todas las unidades o elementos de seguridad y salud al trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados. 
Presupuesto: Cuantificación del conjunto de gastos previstos por la aplicación y ejecución del 
Estudio de Seguridad y Salud. 
1.4. Compatibilidad y relación entre los mencionados documentos 
El estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en su caso, del 
Proyecto de Obra, teniendo que ser cada uno de los documentos que lo integran, coherentes con el 
contenido del Proyecto, y recoger las medidas preventivas, de carácter paliativo, adecuadas a los 
riesgos, no eliminados o reducidos a la fase de diseño, que comporte la realización de la obra, en 
los plazos y circunstancias socio-técnicas donde la misma se tenga que materializar. 
El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 
son documentos contractuales, que restarán incorporados al Contrato y, por lo tanto, son de 
obligado desempeño, quitado modificaciones debidamente autorizadas. 
El resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos, y están 
constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus Anexos, los Detalles Gráficos de 
interpretación, las Mediciones y los Presupuestos Parciales. 
Los mencionados documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del Autor 
del Estudio de Seguridad y Salud, sin que esto suponga que se responsabilice de la certeza de los 
datos que se suministran. Estos datos tienen que considerarse, tanto sólo, como complemento de 
información que el Contratista tiene que adquirir directamente y con sus propios medios. 
Sólo los documentos contractuales, constituyen la base del Contrato; por lo tanto el Contratista no 
podrá alegar, ni introducir a su Plan de Seguridad y Salud, ninguna modificación de las condiciones 
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del Contrato en base a los datos contenidos a los documentos informativos, salvo que estos datos 
aparezcan a algún documento contractual. 
El Contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la 
suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida a los documentos informativos 
del Estudio de Seguridad y Salud. 
Si hubiera contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en caso de 
incluirse estas como documento que complemente el Pliego de Condiciones Generales del 
Proyecto, tiene prevalencia el que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En 
cualquier caso, ambos documentos tienen prevalencia sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 
El que se ha mencionado al Pliego de condiciones y sólo a los Planos, o viceversa, tendrá que ser 
ejecutado cómo si hubiera sido expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del Autor 
del Estudio de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas las unidades de Seguridad y 
Salud correspondiente, y estas tengan precio al Contrato. 
 
2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL HECHO CONSTRUCTIVO 
1. Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión cada uno de los actores del hecho 
constructivo, están obligados a tomar decisiones ajustándose a los Principios Generales de la 
Acción Preventiva (Arte. 15 a la L. 31/1995) : 
2. Evitar los riesgos. 
3. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
4. Combatir los riesgos en su origen. 
5. Adaptar el trabajo a la persona, en particular al que hace referencia a la concepción de los 
puestos de trabajo, como también a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con el objetivo específico de atenuar el trabajo monótono y repetitivo y de reducir los 
efectos a la salud.  
6. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
7. Sustituir el que sea peligroso por el que comporte poco peligro o no comporte ninguno. 
8. Planificar la prevención, con la investigación de un conjunto coherente que integre la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales al trabajo. 
9. Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto de la individual. 
10. Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 
2.1. Promotor 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor cualquier 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse, 
programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción por sí mismo, o por su 
posterior alienación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor: 
1. Designar al técnico competente por la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de Proyecto, 
cuando sea necesario o se crea conveniente. 
2. Designar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando al Proyectista y 
al Coordinador respectivamente, la documentación e información previa necesaria por la 
elaboración del Proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y Salud, así como autorizar a los 
mismos las modificaciones pertinentes. 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga en todas las 
fases de elaboración del proyecto y de preparación de la obra. 
4. Designar el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra por la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud, aportado por el contratista con antelación al inicio de las obras, el cual 
Coordinará la Seguridad y Salud en fase de ejecución material de las mismas. 
5. La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud no exime al Promotor de 
sus responsabilidades. 
6. Gestionar el ‘‘Aviso Previo’‘ ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas licencias y 
autorizaciones administrativas. 
7. El Promotor se responsabiliza que todos los agentes del hecho constructivo tengan en cuenta las 
observaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, debidamente justificadas, o bien 
propongan unas medidas de una eficacia, como mínimo, equivalentes. 
 
2.2. Coordinador de Seguridad y Salud 
El Coordinador de Seguridad y Salud será a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, 
cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos específicos y que cuente con 
titulación académica en Construcción. 
Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad: a) En fase de concepción, 
estudio y elaboración del Proyecto o b) Durante la Ejecución de la obra. 
El Coordinador de Seguridad y Salud forma parte de la Dirección de Obra o Dirección 
facultativa/Dirección de Ejecución. 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad del Proyecto: 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto, es designado por el Promotor cuando en 
la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas. 
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto, 
según el R.D. 1627/1997, son las siguientes: 
1. Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, el Proyectista tenga 
en consideración los ‘‘Principios Generales de la Prevención en materia de Seguridad y Salud’‘ 
(Arte. 15 a la L.31/1995), y en particular: 
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a. Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los 
diferentes trabajos o fases de trabajo que se desarrollen simultánea o sucesivamente. 
b. Estimar la duración requerida por la ejecución de los diferentes trabajos o fases de 
trabajo. 
2. Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que le hace falta para integrar 
la Seguridad y Salud a las diferentes fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de 
obra.  
Tener en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y salud o estudio 
básico, así como las previsiones e informaciones útiles para efectuar a su día, con las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores (mantenimiento). 
Coordinar la aplicación del que se dispone en los puntos anteriores y redactar o hacer redactar el 
Estudio de Seguridad y Salud. 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad y Salud de Obra: 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por el Promotor en 
todos aquellos casos en que interviene más de una empresa y trabajadores autónomos o varios 
trabajadores autónomos. 
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
según el R.D. 1627/1997, son las siguientes: 
1. Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva (Arte. 15 L. 31/1995): 
a. En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 
las diferentes tareas o fases de trabajo que se tengan que desarrollar simultánea o 
sucesivamente. 
b. En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de 
trabajo.  
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y, si hay de los 
Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 
Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (L.31/1995 de 8 de noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades al qué se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud a las obras de construcción: 
a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b. La elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
c. La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d. El mantenimiento, el control previo a la posta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que suban afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
e. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
diferentes materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
f. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y desechos. 
h. La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que 
tendrá que dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo. 
i. La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
j. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (*PSS) elaborado por el contratista y, si se tercia, las 
modificaciones que se hubieran introducido. La Dirección facultativa tomará esta función cuando 
no haga falta la designación de Coordinador. 
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
6. Adoptar las medidas necesarias porque sólo puedan acceder en la obra las personas 
autorizadas.  
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá ante el 
Promotor, del cumplimiento de su función como *staff asesor especializado en Prevención de la 
Siniestralidad Laboral, en colaboración estricta con los diferentes agentes que intervengan a la 
ejecución material de la obra. Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo 
patrón y responsable de la gestión constructiva de la promoción de la obra, a fin de que este tome, 
en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que haga falta. 
Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al Promotor, 
Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, Dirección de Obra o 
Dirección facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores autónomos y trabajadores. 
  
2.3. Proyectista 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del Proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de 
forma coordinada con el autor de este, contando en este caso, con la colaboración del Coordinador 
de Seguridad y Salud designado por el Promotor. 
Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto. 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Proyectista: 
PROYECTO VIA VERDE DEL RIO SEGRE. TRAMO: BELLEVR DE CERDANYA - LLIVIA 
 
ANEJO NÚM. 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD / 6 
 
1. Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
Proyecto para integrar los Principios de la Acción Preventiva (Arte. 15 L. 31/1995), tomar las 
decisiones constructivas, técnicas y de organización que puedan afectar en la planificación de 
los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución de las obras.  
2. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
3. Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al Promotor, 
Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, Dirección de Obra 
o Dirección facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores autónomos y trabajadores.  
2.4. Director de Obra 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra o Dirección 
facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, en conformidad con el Proyecto que lo define, la licencia constructiva y otras 
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar la adecuación al 
fin propuesto. En el supuesto de que el Director de Obra dirija además la ejecución material de la 
misma, asumirá la función técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la obra 
ejecutada y de su calidad. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director 
de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra, 
nombrado por el Promotor. 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra: 
1. Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los terrenos y de la 
estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
2. Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los productos de 
construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas precisas; comprobar los 
niveles, desplomes, influencia de las condiciones ambientales en la realización de los trabajos, 
los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos, de las 
instalaciones y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y la Señalización, de acuerdo con 
el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud. 
3. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 
Asistencia las instrucciones necesarias por la correcta interpretación del Proyecto y de los 
Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y soluciones de Seguridad y Salud Integrada previstas 
en el mismo. 
4. Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra y que 
puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos, siempre que las mismas se adecúen a las 
disposiciones normativas contempladas a la redacción del Proyecto y de su Estudio de 
Seguridad y Salud. 
5. Subscribir el acta de Replanteo o comienzo de la obra, confrontando previamente con el 
Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa del acta de Aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud del contratista. 
6. Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad, con los visados 
que sean preceptivos. 
7. Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra y de 
Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad. 
8. Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección facultativa, serán 
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Los desvíos respecto al 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el Coordinador al Libro de 
incidencias 
9. Elaborar y subscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la Memoria de Seguridad 
y Salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor, con los visados que fueran 
perceptivos.  
2.5. Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas 
Definición de Contratista 
Es cualquier persona, física o jurídica, que individual o colectivamente, asume contractualmente 
ante el Promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de solvencia y Seguridad, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al contrato, el 
Proyecto y su Estudio de Seguridad y Salud. 
Definición de Subcontratista: 
Es cualquier persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 
contrato, al Proyecto y al Plan de Seguridad, del Contratista, por el que se rige su ejecución. 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Contratista y/o Subcontratista: 
El Contratista tendrá que ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, directrices del Estudio y 
compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
Director de Obra, y del Coordinador de Seguridad y Salud, con el fin de llevar a cabo las condiciones 
preventivas de la siniestralidad laboral y el aseguramiento de la calidad, comprometidas en el Plan 
de Seguridad y Salud y exigidas en el Proyecto 
Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y económica que lo 
habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor (y/o 
subcontratista, en su caso), en condiciones de Seguridad y Salud.  
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Designar a la Cabeza de Obra que asumirá la representación técnica del Constructor (y/o 
Subcontratista, en su caso), a la obra y que por su titulación o experiencia tendrá que tener la 
capacidad adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la obra. 
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia lo requiera. 
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 
límites establecidos en el Contrato. 
Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de Seguridad y Salud del 
Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las sugerencias de mejora correspondientes a su 
especialización, en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista y presentarlos a la aprobación del 
Coordinador de Seguridad. 
El representante legal del Contratista firmará el acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
conjuntamente con el Coordinador de Seguridad. 
Firmar el acta de Replanteo o comienzo y el acta de Recepción de la obra. 
Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el mencionado 
artículo 10 del R. 1627/1997: 
Cumplir y hacer cumplir a su personal aquello establecido en el Plan de Seguridad y Salud (PSS). 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, si se tercia, 
las obligaciones que hacen referencia a la coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en consecuencia cumplir el R.D. 
171/2004, y también cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 
1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que se tengan que adoptar en cuanto a la Seguridad y Salud a la obra. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, y si es el caso, de la Dirección facultativa. 
Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación con las obligaciones que 
corresponden directamente a ellos o, si procede, a los trabajadores autónomos que hayan 
contratado. 
Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas al Pla, a los términos del apartado 2 del 
artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El Contratista principal tendrá que vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales por parte de las emprendidas Subcontratistas. 
Antes del inicio de la actividad a la obra, el Contratista principal exigirá a los Subcontratistas que 
acrediten por escrito que han realizado, para los trabajos a realizar, la evaluación de riesgos y la 
planificación de su actividad preventiva. Así mismo, el Contratista principal exigirá a los 
Subcontratistas que acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de 
información y formación respecto a los trabajadores que tengan que prestar servicio a la obra. 
El Contratista principal tendrá que comprobar que los Subcontratistas que concurren a la obra han 
establecido entre ellos los medios necesarios de coordinación. 
Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección facultativa y del Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los Contratistas y al Subcontratistas. 
El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la aplicación de 
Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros (SEGURIDAD INTEGRADA), para 
asegurar la integridad de las personas, los materiales y los medios auxiliares usados a la obra. 
El Contratista principal facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre del Director Técnico, que 
será acreedor de la conformidad del Coordinador y de la Dirección facultativa. El Director Técnico 
podrá ejercer simultáneamente el cargo de Cabeza de Obra, o bien, delegará la mencionada función 
a otro técnico, Ninguno de Obra, con conocimientos contrastados y suficientes de construcción a pie 
de obra. El Director Técnico, o en ausencia la Cabeza de Obra o el Encargado General, ostentarán 
sucesivamente la prelación de representación del Contratista a la obra. 
El representante del Contratista a la obra, asumirá la responsabilidad de la ejecución de las 
actividades preventivas incluidas al presente Pliegue y su nombre figurará al Libro de Incidencias. 
Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o de la Cabeza de Obra y/o Encargado 
en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas, a la obra y en torno material, de 
conformidad a la normativa legal vigente. 
El Contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y Salud (PSS), así 
como de la específica vigilancia y supervisión de seguridad, tanto del personal propio como 
subcontratado, así como de facilitar las medidas sanitarias de carácter preventivo laboral, formación, 
información y capacitación del personal, conservación y reposición de los elementos de protección 
personal de los trabajadores, cálculo y dimensiones de los Sistemas de Protecciones Colectivas y 
en especial, las barandillas y pasarelas, condena de agujeros verticales y horizontales susceptibles 
de permitir la caída de personas u objetos, características de las escaleras y estabilidad de los 
peldaños y barandillas, orden y limpieza de las zonas de trabajo, alumbrado y ventilación de los 
puestos de trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados, encuentros y almacenamientos de 
materiales, orden de ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las máquinas, grúas, 
aparatos de elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo en general, distancia y localización 
de tendido y canalizaciones de las compañías suministradoras, así como cualquier otro mide de 
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carácter general y de obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las costumbres del 
sector y que pueda afectar en este centro de trabajo. 
El Director Técnico (o la Cabeza de Obra), visitarán la obra como mínimo con una cadencia diaria y 
tendrán que dar las instrucciones pertinentes al Encargado General, que tendrá que ser una persona 
de probada capacidad por el cargo, tendrá que estar presente a la obra durante la realización de 
todo el trabajo que se ejecute. Siempre que sea preceptivo y no exista otra designada en el efecto, 
se entenderá que el Encargado General es al mismo tiempo el Supervisor General de Seguridad y 
Salud del Centro de Trabajo por parte del Contratista, con independencia de cualquiera otro 
requisito formal. 
La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que este ha reconocido el emplazamiento 
del terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios, características del terreno, 
medidas de seguridades necesarias, etc. y no podrá alegar en el futuro ignorancia de estas 
circunstancias. 
El Contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesaria para cubrir las 
responsabilidades que puedan acontecer por motivos de la obra y su entorno, y será responsable de 
los daños y prejuicios directos o indirectas que pueda ocasionar a terceros, tanto por omisión como 
por negligencia, imprudencia o impericia profesional, del personal a su cargo, así como del 
Subcontratistas, industriales y/o trabajadores autónomos que intervengan a la obra. 
Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección facultativa, serán normalmente 
verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del 
Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el Coordinador al Libro de Incidencias.  
En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y Salud (PSS), el 
Coordinador y Técnicos de la Dirección de Obra o Dirección facultativa, Constructor, Director 
Técnico, Ninguno de Obra, Encargado, Supervisor de Seguridad, Delegado Sindical de Prevención o 
los representantes del Servicio de Prevención (propio o concertado) del Contratista y/o 
Subcontratistas, tienen el derecho a hacer constar al Libro de Incidencias, todo aquello que 
considere de interés para reconducir la situación a los ámbitos previstos al Plan de Seguridad y 
Salud de la obra. 
Las condiciones de seguridad y salud del personal, dentro de la obra y sus desplazamientos a/o 
desde su domicilio particular, serán responsabilidad de los Contratistas y/o Subcontratistas así como 
de los propios trabajadores Autónomos.  
También será responsabilidad del Contratista, el cierre perimetral del recinto de la obra y protección 
de la misma, el control y reglamento interno de policía a la entrada, para evitar la intromisión 
incontrolada de terceros ajenos y curiosos, la protección de accesos y la organización de zonas de 
paso con destino a los visitantes de las oficinas de obra. 
El Contratista tendrá que disponer de un sencillo, pero efectivo, Pla de Emergencia paren la obra, en 
previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. que puedan poner en situación de riesgo al 
personal de obra, a terceros o a los medios e instalaciones de la propia obra o limítrofes. 
El Contratista y/o Subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de explosivos sin 
autorización escrita de la Dirección de Obra o Dirección facultativa. 
La utilización de grúas, elevadores u otras máquinas especiales, se realizará por operarios 
especializados y poseedores del carné de grúa tueste, del título de operador de grúa móvil y en 
otros casos la acreditación que corresponda, bajo la supervisión de un técnico especializado y 
competente a cargo del Contratista. El Coordinador recibirá una copia de cada título de habilitación 
firmado por el operador de la máquina y del responsable técnico que autoriza la habilitación 
avalando la idoneidad de aquel para realizar su trabajo, en esta obra en concreto. 
Todo operador de grúa móvil tendrá que estar en posesión del carné de gruista según la Instrucción 
Técnica Complementaría "MIE-AEM-4" aprobada por RD 837/2003 expedido por el órgano 
competente o en su defecto certificado de formación emitido por entidad reconocida; todo él para 
garantizar el total conocimiento de los equipos de trabajos de forma que se pueda garantizar el 
máximo de seguridad a las tareas a desarrollar.  
El delegado del contratista tendrá que certificar que todo operador de grúa móvil se encuentra en 
posesión del carné de gruista según especificaciones del párrafo anterior, así mismo tendrá que 
certificar que todas las grúas móviles que se utilicen en la obra cumplen todas y cada unas de la 
especificaciones establecidas a la ITC "MIE-AEM-4".      
2.6. Trabajadores Autónomos 
Persona física diferente al Contratista y/o Subcontratista que realizará de forma personal y directa 
una actividad profesional, sin ninguna sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador Autónomo: 
1. Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 
2. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud, que establece el anexo IV del R.D. 
1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
3. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece por los trabajadores 
el artículo 29, 1,2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
4. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
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participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se haya 
establecido. 
5. Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 
6. Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el R.D. 773/1997, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la utilización de los equipos 
de protección individual por parte de los trabajadores. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección de Obra o Dirección facultativa, si hay. 
8. Los trabajadores autónomos tendrán que cumplir aquello establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud (PSS): 
a. La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilizan en la obra, tienen que 
responder a las prescripciones de seguridad y salud, equivalentes y propias, de los 
equipamientos de trabajo que el empresario Contratista pone a disposición de sus 
trabajadores. 
b. Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad en la obra, 
tienen que utilizar equipamiento de protección individual apropiado, y respetar el 
mantenimiento en condiciones de eficacia de los diferentes sistemas de protección 
colectiva instalados en la obra, según el riesgo que se tiene que prevenir y el en torno al 
trabajo. 
2.7. Trabajadores 
Persona física diferente al Contratista, Subcontratista y/o Trabajador Autónomo que realizará de 
forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta ajena, con sujeción a un 
contrato laboral, y que asume contractualmente ante el empresario el compromiso de desarrollar en 
la obra las actividades correspondientes a su categoría y especialidad profesional, siguiendo las 
instrucciones de aquel. 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador: 
1. El deber de obedecer las instrucciones del Contratista en aquello relativo a Seguridad y Salud. 
2. El deber de indicar los peligros potenciales. 
3. Tiene responsabilidad de los actos personales. 
4. Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular propuestas, en 
relación a la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y Salud (*PSS). 
5. Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
6. Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente. 
7. Tiene el derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para su integridad y 
la de sus compañeros o terceros ajenos en la obra. 
8. Tiene el derecho de hacer os y el fruto de unas instalaciones provisionales de Salubridad y 
Confort, previstas especialmente por el personal de obra, suficientes, adecuadas y dignas, 
durante el tiempo que dure su permanencia en la obra. 
  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
3.1. Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y Salud 
Excepto en el supuesto de que la escritura del Contrato o Documento de Convenio Contractual lo 
indique específicamente de otra manera, la orden de prelación de los Documentos contractuales en 
materia de Seguridad y Salud por esta obra será el siguiente: 
1. Escritura del Contrato o Documento del Convenio Contractual. 
2. Bases del Concurso. 
3. Pliego de Prescripciones por la Redacción de los Estudios de Seguridad y Salud y la 
Coordinación de Seguridad y salud en fases de Proyecto y/o de Obra. 
4. Pliego de Condiciones Generales del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud. 
5. Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del Proyecto y del Estudio de Seguridad y 
Salud. 
6. Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud y/o Procedimientos de control Administrativo 
de Seguridad, redactados durante la redacción del Proyecto y/o durante la Ejecución material de 
la Obra, por el Coordinador de Seguridad. 
7. Planos y Detalles Gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 
8. Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista. 
9. Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del Contratista por la 
obra en cuestión. 
10. Protocolos, procedimientos, manuales y/o Normas de Seguridad y Salud interna del Contratista 
y/o Subcontratistas, de aplicación en la obra. 
Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el Contrato serán considerados 
como mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o discrepancias interpretativas de 
temas relacionados con la Seguridad, serán aclaradas y corregidas por el Director de Obra quién, 
desprendido de consultar con el Coordinador de Seguridad, hará el uso de su facultad de aclarar al 
Contratista las interpretaciones pertinentes. 
Si en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o contradicciones 
tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al Director de Obra quién desprendido de consultar 
con el Coordinador de Seguridad, aclarará rápidamente todos los asuntos, notificando su resolución 
al Contratista. Cualquier trabajo relacionado con temas de Seguridad y Salud, que hubiera sido 
ejecutado por el Contratista sin previa autorización del Director de Obra o del Coordinador de 
Seguridad, será responsabilidad del Contratista, restando el Director de Obra y el Coordinador de 
Seguridad, eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las consecuencias de las medidas 
preventivas, técnicamente inadecuadas, que hayan podido adoptar el Contratista por su cuenta. 
PROYECTO VIA VERDE DEL RIO SEGRE. TRAMO: BELLEVR DE CERDANYA - LLIVIA 
 
ANEJO NÚM. 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD / 10 
 
En el supuesto de que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, omisiones, 
discrepancias o contradicciones, esto, no tan sólo no lo exime de la obligación de aplicar las 
medidas de Seguridad y Salud razonablemente exigibles por la reglamentación vigente, los usos y la 
praxis habitual de la Seguridad Integrada en la construcción, que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención puesta en el Proyecto y el Estudio de 
Seguridad y Salud, si no que tendrán que ser materializados cómo si hubieran sido completas y 
correctamente especificadas en el Proyecto y el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 
Todas las partes del contrato se entienden complementarias entre si, por lo cual cualquier trabajo 
requerido en un solo documento, aunque no esté mencionado en ningún otro, tendrá el mismo 
carácter contractual que si se hubiera recogido en todos. 
3.2. Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud 
El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud aportado 
por el Contratista, como documento de gestión preventiva de adaptación de su propia ‘‘cultura 
preventiva interna de empresa’‘ el desarrollo de los contenidos del Proyecto y el Estudio de 
Seguridad y Salud por la ejecución material de la obra, podrá indicar en el acta de Aprobación del 
Plan de Seguridad, la declaración expresa de subsistencia, de aquellos aspectos que puedan estar, 
a criterio del Coordinador, mejor desarrollados en el Estudio de Seguridad, como ampliadores y 
complementarios de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud del Contratista. 
Los Procedimientos Operativos y/o Administrativos de Seguridad, que subieran redactar el 
Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad a la Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, 
tendrá la consideración de documento de desarrollo del Estudio y Pla de Seguridad, siendo, por lo 
tanto, vinculantes por las partes contratantes. 
3.3. Pla de Seguridad y Salud del Contratista 
Según el que se dispone el R.D. 1627 / 1997, cada contratista está obligado a redactar, antes del 
inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este E.S.S. a sus medios, 
métodos de ejecución y al ‘‘PLAN De ACCIÓN PREVENTIVA INTERNA De empresa’‘, realizado de 
conformidad al R.D.39 / 1997 ‘‘LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES’‘ (Artes. 1, 2 ap. 
1, 8 y 9) .  
El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos formales 
establecidos en el Arte. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstante, el Contratista tiene plena libertad para 
estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud.  
El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, adjuntará, como mínimo, los planos siguientes con 
los contenidos que en cada caso se indican. 
Plano o Planos de situación con las características del entorno. Indicando: 







Situación y anchura de las calles (reales y previstos). 
Accesos al recinto. 
Garitas de control de accesos. 
Acotado del perímetro del solar. 
Distancias del edificio con los límites del solar. 
Edificaciones vecinas existentes. 
Servidumbres. 
Planos en planta de ordenación general de la obra, según las diversas fases previstas en función de 
su plan de ejecución real. Indicando: 
Cierre del solar. 
Muros de contención, pozos, cortes del terreno y desniveles. 
Niveles definitivos de los diferentes accesos al solar y rasantes de viales colindantes. 
Ubicación de instalaciones de implantación provisional para el personal de obra: 
Baños: Equipamiento (lavabos, reprochadas, duchas, calentador..,). 
Vestuarios del personal: Equipamiento (taquillas, bancos corridos, estufas..,). 
Refectorio o Comedor: Equipamiento (mesas, asientos, frigorífico..,). 
Botiquín: Equipamiento. 
Otros. 
Lugares destinados a acopios. 




Materiales en cajas. 
Materiales en bidones. 
Materiales sueltos. 
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Sustancias explosivas y/o deflagrantes. 
Ubicación de maquinaria fija y ámbito de influencia previsto. 
Aparatos de manutención mecánica: grúas tueste, montacargas, cabrestantes, sacapuntas, bajantes 
de escombros, cintas *transportadores, bomba de extracción de fluidos. 
Estación de hormigonado. 
Silo de mortero. 
Planta de piconado y/o selección de áridos. 
Circuitos de circulación interna de vehículos, límites de circulación y zonas de aparcamiento. 
Señalización de circulación. 
Circuitos de circulación interna del personal de obra. Señalización de Seguridad. 
Esquema de instalación eléctrica provisional. 
Esquema de instalación de iluminación provisional. 
Esquema de instalación provisional de suministro de agua. 
Planos en planta y secciones de instalación de Sistemas de Protección Colectiva. 
(*) Representación cronológica por fases de ejecución. 
Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos verticales de fachadas: 
Ubicación de andamio porticado de estructura tubular cubriendo la totalidad de los frentes de 
fachada en adelanto simultáneo a la ejecución de estructura hasta el acabamiento de cierres y 
cubierta.(*). 
(*) Sistema de Protección Colectiva preferente 
Ubicación y replanteo del conjunto de redes de seguridad.(*). 
En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa justificación en l‘*ESS. 
Ubicación y replanteo de redes de desencofrado. 
Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad (*). 
En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa justificación en la ESS. 
Ubicación y replanteo de marquesinas en voladizo de seguridad (*). 
En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa justificación en l‘*ESS. 
Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos verticales de escaleras: 
Ubicación y replanteo de redes verticales de seguridad en perímetro y vacío de largueros de 
escaleras (*). 
(*) Sistema de Protección Colectiva preferente. 
Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad en perímetro y vacío de largueros de escaleras. 
Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos horizontales de patios de 
luces, chimeneas, vacíos de instalaciones y encofrados. 
Ubicación y replanteo de condena con malla electrosoldada en el aro perimetral (*). 
(*) Sistema de Protección Colectiva preferente en forjado 
Ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad en patios interiores. 
Planta de estructura con ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad bajo tableros de 
encofrados horizontales recuperables. 
Ubicación y replanteo de entarimado horizontal de madera colada en pasos de instalaciones, 
arquetas y registros provisionales. 
Ubicación y replanteo de barandilla perimetral de seguridad. 
Planos de protecciones en plataformas y zonas de paso. Contenido: 
Pasarelas (ubicación y elementos constitutivos). 
Escaleras provisionales. 
Detalles de tapas provisionales de arquetas o de vacíos. 
Balizamiento y señalización de zonas de paso. 
Condena de accesos y protecciones en contención de estabilidad de terrenos. 
Ubicación de andamios colgados: Proyecto y replanteo de los pescantes. 
Ságula de cable para anclaje y deslizamiento de cinturón de seguridad en perímetros exteriores con 
riesgo de caídas de altura. 
Plano o planos de distribución de elementos de seguridad para el uso y mantenimiento posterior de 
la obra ejecutada (*). 
Andamios suspensos sobre carrileras para limpieza de fachada. 
Plataformas deslizantes sobre carriles para mantenimiento de menajes verticales. 
Andamios especiales. 
Plataformas en voladizo y muelle de descarga escamotejables para introducción y evacuación de 
equipos. 
Barandillas perimetrales escamotejables para trabajos de mantenimiento en cubiertas no 
transitables. 
Escaleras de gato con enclave de accesos y equipamiento de Sistema de Protección Colectiva. 
Replanteo de anclajes y ságulas para cinturones en fachadas, chimeneas, ventanales y patios. 
Replanteo de pescantes escamotejables o vigas retráctiles. 
Escalera de incendios y/o manguera textil *ignífuga de evacuación. 
Otros. 
(*) Tanto sólo en caso de que estén contemplados en el Proyecto Ejecutivo. 
Plano de evacuación interna de accidentados (*). 
Plano de calles para evacuación de accidentados en obras urbanas. 
Plano de carreteras para evacuación de accidentados en obras aisladas. 
(*) Tanto sólo para obras complejas o especiales. 
Otros. 
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3.4. El ''Libro de incidencias'' 
En la obra existirá, adecuadamente protocolizado, el documento oficial ‘‘LIBRO De INCIDENCIAS’‘, 
facilidad por la Dirección de Obra o Dirección facultativa, visado por el Colegio Profesional 
correspondiendo (O. Departamento de Trabajo 22 Enero de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, este libro tendrá que estar 
permanentemente en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud, y a disposición de la 
Dirección de Obra o Dirección facultativa, Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores Autónomos, 
Técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud y del Vigilante (Supervisor) de 
Seguridad, o en su caso, del representado de los trabajadores, los cuales podrán realizarle las 
anotaciones que consideren adecuada respecto a las desviaciones en el cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, para que el Contratista proceda a su notificación a la Autoridad Laboral, en un 
plazo inferior a 24 horas. 
3.5. Carácter vinculante del Contrato o documento del ''Convenio de Prevención y 
Coordinación'' y documentación contractual anexa en materia de Seguridad 
El CONVENIO DE PREVENCIÓN y COORDINACIÓN subscrito entre el Promotor (o su 
representante), Contratista, Proyectista, Coordinador de Seguridad, Dirección de Obra o Dirección 
facultativa y Representante Sindical Delegado de Prevención, podrá ser elevado a escritura pública 
a requerimiento de las partes *otorgantes del mismo, siendo de cuenta exclusiva del Contratista 
todos los gastos notariales y fiscales que se deriven. 
El Promotor podrá previa notificación escrita al Contratista, asignar todas o parte de sus facultades 
asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o corporación que tengas a be designar al 
efecto, según proceda. 
Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 2.1. del 
presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aquí incorporados por 
referencia, constituyen el acuerdo lleno y total entre las partes y no llevará a cabo ningún acuerdo o 
entendimiento de ninguna naturaleza, ni el Promotor hará ningún endosamiento o representaciones 
al Contratista, excepto las que se establezcan expresamente mediante contrato. Ninguna 
modificación verbal a los mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno. 
El Promotor y el Contratista se obligarán a sí mismos y a sus sucesores, representantes legales y/o 
concesionarios, con respecto al pactado en la documentación contractual vinculante en materia de 
Seguridad. El Contratista no se agente o representante legal del Promotor, por el que este no será 
responsable de ninguna forma de las obligaciones o responsabilidades en que incurra o asuma el 
Contratista. 
No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio 
otorgado por cualquier de los documentos contractuales vinculantes en materia de Seguridad, o 
provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y 
reconocida por las partes afectadas. 
Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante en materia de 
Seguridad, tendrán que ser tomados e interpretados como acumulativos, es decir, adicionales a 
cualquiera otro recurso prescrito por la ley. 
Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de la 
documentación contractual vinculante en materia de Seguridad, será competencia de la jurisdicción 
civil. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dictan en relación con la 
preparación y adjudicación del Contrato y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante la orden 
jurisdiccional contencioso-administrativa de acuerdo con la normativa reguladora de la mencionada 
jurisdicción. 
  
4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓ 
Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la normativa 
existente y vigente en el decurso de la redacción de la *ESS (o *EBSS), obligatoria o no, que pueda 
ser de aplicación. 
A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa aplicable. El 
Contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa aplicable a su obra las 
enmiendas de carácter técnico particular que no sean a la relación y corresponda aplicar a su Plan. 
 
4.1. Textos generales 
− Convenios colectivos. 
− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada por “Orden 10 de diciembre 
de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” y “Orden 23 de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre 
de 1966)”. Derogada parcialmente por “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 
1956)” y “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 
5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítulos VI y XVI y les modificaciones “Orden 
22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto 
de 1972)” y “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialmente 
por “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 
16 de marzo de 1971)”, en vigor partes del título II. Derogada parcialmente por “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 
1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 
2001)” y “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
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− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada por “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  
− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada por “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ y anulada 
parcialmente por “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada por “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio 
de 2001)”. 
− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementado por “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” y “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificado por “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” y “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementado por “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” y Modificado por “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificado por “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” y “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementado por “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
− Orden de 12 de enero de 1998, por la cual se aprueba el modelo de Libro de Incidencias 
en las obras de construcción (DOGC Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 27 de 
enero de 1998). “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 
de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero 
de 1999)”. 
− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 
− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 
− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 
(BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementado por “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 
− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 
− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  
− Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el cual se crea el registro de delegados y 
delegadas de prevención y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el 
depósito de las comunicaciones de designación de delegados y delegadas de prevención 
y de constitución de los comités de seguridad y salud (DOGC Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña de 7 de octubre de 2004).  
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
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trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas”. 
− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de 
mayo)”. 
− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 
− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  
− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  
− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 
25 de agosto)”. 
− Decreto 102/2008, de 6 de mayo, de creación del Registro de empresas Acreditadas de 
Cataluña para intervenir en el proceso de contratación en el sector de la construcción 
(DOGC Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 08 de mayo de 2008).  
− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 
− Decreto 10/2009, de 27 de enero. Decreto de creación del Registro de empresas 
sancionadas por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales y 
del procedimiento para su publicación (DOGC Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 
de 03 de febrero de 2009).  
− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia”. 
− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 
− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo 
de 2009)”. 
− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de 
marzo de 2010).'' 
− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para 
lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos). ‘‘ 
− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 
− ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 
− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
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protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, 
de 6 de julio (BOE 279 de 18 de noviembre de 2010).'' 
− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 
− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
− “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 
4.2. Condiciones ambientales 
− Orden de 27 de junio de 1985, sobre inscripción de empresas con riesgo por amianto 
(DOGC Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 05 de agosto de 1985). 
− Orden de 30 de junio de 1987, sobre registro de datos de control del ambiente laboral y 
vigilancia médica en empresas con riesgo de amianto (DOGC Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña de 10 de julio de 1987).  
− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 
− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificado por “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 
24 de mayo de 1997)”. Modificado por “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)” y “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificado por “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desarrollada por “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” y “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”.  
− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 
de 16 de noviembre de 2007)”. 
4.3. Incendios 
− Ordenanzas municipales. 
− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementado por “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” y 
“Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
− Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el cual se establecen medidas de prevención de 
incendios forestales (DOGC Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 10 de marzo 
de 1995) y desarrollada por Orden MAB/62/2003 (DOGC Diario Oficial de la Generalitat de 
Cataluña de 24 de Febrero de 2003).  
− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
4.4. Instalaciones eléctricas 
− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificado: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga con efectos 
de 19 de septiembre de 2010, por “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 
− Resolución de 4 de noviembre de 1988, por la cual se establece un certificado sobre 
cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones a líneas 
eléctricas (DOGC Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 30 de noviembre de 
1988).  
− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 
de 1997)”. Complementada por “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 
2000)”. 
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− Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbramiento para la 
protección del medio nocturno (DOGC Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 12 
de junio de 2001).  
− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001)”. 
− Decreto 329/2001, de 4 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento del suministro 
eléctrico (DOGC Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 18 de diciembre de 2001).  
− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 
− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 
4.5. Equipos y maquinaria 
− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada por “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga con efectos de 29 de 
desembre de 2009, por “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 
de 1979)”. Modificado por “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” y “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogado parcialmente por “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificado por “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
con efecto de 29 de desembre de 2009, por “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 
− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 
− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 
1997)”. 
− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificado por “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 
13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementado por “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
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− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 
− Instrucciones Técnicas Complementarias: 
− “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificación: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE 
de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre 
de 1989)” y “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
− “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 
de octubre de 1987)”. Modificación: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre 
de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución 
de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 
− “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
− “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 
− “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 
2003)”. 
− “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
− “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.  
4.6. Equipos de protección individual 
− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificado por “OM de 16 de mayo de 1994”, por “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” y por la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementado por la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de 
julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” y “Resolución de 7 de septiembre de 
2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 
de marzo de 1997)”. 
− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
− Normas Técnicas Reglamentarias. 
4.7. Señalización 
− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
− Normas sobre señalización de obras en carreteras. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
4.8. Diversos 
− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada por 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” y “Orden de 29 de julio de 
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificado por “Real Decreto 277/2005 (BOE 
de 12 de marzo de 2005)” y “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
2007)”. Complementada por la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” y “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 
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− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada por “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre 
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del 
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada por 
la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementada por 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
− Convenios colectivos. 
− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
− ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo 
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 
5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
5.1. Criterios de aplicación 
El Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, mantiene para el sector de la construcción, la 
necesidad de estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste ‘‘añadido’‘ al Estudio de 
Seguridad y Salud, y por consecuente, incorporado al Proyecto. 
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud, tendrá que 
cuantificar el conjunto de ‘‘gastos’‘ previstos, tanto por el que se refiere a la suma total como la 
valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo 
podrán figurar partidas levantadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión. 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el Contratista en su Plan 
de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que esto no 
suponga disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el Estudio de 
Seguridad y Salud. A estos efectos, el presupuesto del E.S.S. tendrá que ir incorporando en el 
presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 
La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se contempla 
en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán en el presupuesto del 
Estudio de Seguridad y Salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los 
trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 
admitidos, emanados de los organismos especializados. Este criterio se el aplicado en el presente 
E.S.S. en el apartado relativo a Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP). 
 
5.2. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 
Si bien el Presupuesto de Seguridad, con criterios de ‘‘Seguridad Integrada’‘ tendría que estar 
incluido en las partidas del Proyecto, de forma no segregable, por las obras de Construcción, se 
precisa el establecimiento de un criterio respecto a la certificación de las partidas contempladas en 
el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del Contratista por cada obra.  
El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con el que indique el correspondiente 
contrato de obra. 
5.3. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 
Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan de Seguridad 
y Salud del Contratista, se mantendrá durante la totalidad de la ejecución material de las obras. 
Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido como mínimo un 
año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de revisión de precios del presupuesto 
de Seguridad, mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que determine el órgano de 
contratación, en los plazos contemplados en el Título IV del R.D. Legislativo 2 / 2002, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad 
La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el Plan de 
Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y Salud y de los 
restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección facultativa, por acción uno omisión del 
personal propio y/o Subcontratistas y Trabajadores Autónomos contratados por él, llevarán 
emparejados consecuentemente por el Contratista, las siguientes Penalizaciones: 
 
1.- MUY LEVE : 3% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
2.- LEVE :  20% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
3.- GRAVE : 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada  
4.- MUY GRAVE : 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
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5.- GRAVÍSIMO : Paralización de los trabajadores +100% del Beneficio Industrial 
de la obra contratada + Pérdida de homologación como Contratista, por la misma 
Propiedad, durante 2 años. 
6. CONDICIONES TÈCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 
6.1. Previsiones del Contratista en la aplicación de las Técnicas de Seguridad 
La Prevención de la Siniestralidad Laboral, pretende conseguir unos objetivos concretos, en nuestro 
caso, detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales. 
El Contratista Principal tendrá que reflejar a su Plan de Seguridad y Salud la manera concreta de 
desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y como las aplicará en esta obra. 
A continuación se denominan a título orientativo una serie de descripciones de las diferentes 
Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad: 
• Técnicas analíticas de seguridad 
Las Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos 
y la investigación de las causas. 
Previas a los accidentes. 
− Inspecciones de seguridad. 
− Análisis de trabajo. 
− Análisis Estadístico de la siniestralidad. 
− Análisis del entorno a trabajo. 
 
Posteriores a los accidentes. 
 
− Notificación de accidentes. 
− Registro de accidentes 
− Investigación Técnica de Accidentes. 
 
• Técnicas operativas de seguridad. 
Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas y a través de estas 
corregir el Riesgo  
 
Según que el objetivo de la acción correctora tenga que operar sobre la conducta humana o sobre 
los factores peligrosos medidos, el Contratista tendrá que demostrar a su Plan de Seguridad y Salud 
e Higiene que tiene desarrollado un sistema de aplicación de Técnicas Operativas sobre 
 
El Factor Técnico: 
− Sistemas de Seguridad  
− Protecciones colectivas y Resguardos 
− Mantenimiento Preventivo 




El Factor Humano: 
− Test de Selección prelaboral del personal. 




− Acción de grupo 
− Disciplina 
− Incentivos 
6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención 
El Contratista incluirá a las Empresas Subcontratadas y trabajadores Autónomos, ligados con él 
contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; tendrá que incluir los 
documentos tipos en su formato real, así como los procedimientos de complementación usados a su 
estructura empresarial, para controlar la calidad de la Prevención de la Siniestralidad Laboral. 
Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el enunciado de los más importantes: 
Programa implantado a la empresa, de Calidad Total o el reglamentario Plan de Acción Preventiva.  
1. Programa Básico de Formación Preventiva estandarizado por el Contratista Principal 
2. Formatos documentales y procedimientos de complementación, integrados a la estructura de 
gestión empresarial, relativos al Control Administrativo de la Prevención. 
3. Comité y/o Comisiones vinculados a la Prevención 
4. Documentos vinculantes, actas y/o memorándums. 
5. Manuales y/o Procedimientos Seguros de Trabajo, de orden interno de empresa 
6. Control de Calidad de Seguridad del Producto. 
6.3. Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista competentes en 
materia de Seguridad y Salud 
El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la Seguridad y 
Salud de la obra serán al menos los mínimos establecidos por la normativa vigente por el caso 
concreto de la obra de referencia, señalándose específicamente al Plan de Seguridad, su relación 
con el organigrama general de Seguridad y Salud de la empresa adjudicataria de las obras. 
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El Contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud (propio o 
concertado) como departamento staff dependiente del alta Dirección de la Emprendida Contratista, 
dotado de los recursos, medios y calificación necesaria conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de 
los Servicios de Prevención’‘. En todo caso el constructor contará con la ayuda del Departamento 
Técnico de Seguridad y Salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga establecida 
póliza. 
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá vedar la participación en esta obra del Delegado 
Sindical de Prevención que no reúna, en su criterio, la capacitación técnica preventiva por el 
correcto cumplimiento de su importante misión. 
El empresario Contratista como máximo responsable de la Seguridad y Salud de su empresa, tendrá 
que fijar los ámbitos de competencia funcional de los Delegados Sindicales de Prevención en esta 
obra. 
La obra dispondrá de Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado) a tiempo parcial, que 
asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) de la emprendida 
constructora en materia preventiva, así como una Brigada de reposición y mantenimiento de las 
protecciones de seguridad, con indicación de su composición y tiempo de dedicación a estas 
funciones. 
6.4. Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de Medicina del 
Trabajo 
El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su caso, el Cuadro 
Facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será el encargado de velar por las 
condiciones higiénicas que tendrá que reunir el centro de trabajo. 
Respecto a las instalaciones médicas en la obra existirán al menos un botiquín de urgencia, que 
estará debidamente señalada y contendrá aquello dispuesto a la normativa vigente y se revisará 
periódicamente el control de existencias.  
Al Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el organigrama así como 
las funciones y competencias de su estructura en Medicina Preventiva. 
Todo el personal de la obra (Propio, Subcontratado o Autónomo), con independencia del plazo de 
duración de las condiciones particulares de su contratación, tendrá que haber pasado un 
reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus condiciones psicofísicas. 
Independientemente del reconocimiento de ingreso, se tendrá que hacer a todos los trabajadores del 
Centro de Trabajo (propios y Subcontratados), según viene señalado a la vigente reglamentación al 
respeto, como mínimo un reconocimiento periódico anual. 
Paralelamente el equipo médico del Servicio de Prevención de la empresa (Propio, Mancomunado, 
o asistido por Mutua de Accidentes) tendrá que establecer al Plan de Seguridad y Salud un 
programa de actuación cronológica a las materias de su competencia: 
− Higiene y Prevención al trabajo. 
− Medicina preventiva de los trabajadores. 
− Asistencia Médica. 
− Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 
− Participación en comité de Seguridad y Salud. 
− Organización y posta al día del fichero y archivo de medicina de empresa. 
6.5. Competencias de los Colaboradores Prevencioncitas en la obra 
De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia de la Cabeza 
de Obra se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al antiguo Vigilante de 
Seguridad), considerándose en principio el Encargado General de la obra, como persona más 
adecuada para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador más calificado en estos trabajos a criterio 
del Contratista. Su nombramiento se formalizará por escrito y se notificará al Coordinador de 
Seguridad. 
Se denominará un Socorrista, preferiblemente con conocimientos en Primeros Auxilios, con la 
misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados a los centros 
asistenciales que corresponda que además será el encargado del control de la dotación del botiquín. 
A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la importancia de la 
obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una ‘‘Comisión Técnica Interempresarial de 
Responsables de Seguridad’‘, integrado por los máximos Responsables Técnicos de las 
Emprendidas participantes a cada fase de obra, esta ‘‘comisión’‘ se reunirá como mínimo 
mensualmente, y será presidida por el Jefe de Obra del Contratista, con el asesoramiento de su 
Servicio de Prevención (propio o concertado). 
6.6. Competencias de Formación en Seguridad en la obra 
El Contratista tendrá que establecer al Plan de Seguridad y Salud un programa de actuación que 
refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los trabajadores nuevos. El mismo 
criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo puesto de trabajo, o ingresen como operadores de 
máquinas, vehículos o aparatos de elevación. 
Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto uso de los medios 
puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su trabajo. 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES TÈCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, 
MÀQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 
7.1. Definición y características de los Equipos, Máquinas y/o máquinas-herramientas 
Definición 
Es un conjunto de piezas o órganos unidos entre si, de los cuales uno al menos es móvil y, en su 
caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., asociados de forma 
solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada a la transformación, tratamiento, 
desplazamiento y accionamiento de un material. 
El término equipo y/o máquina también cubre: 
Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para funcionar solidariamente. 
Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que se comercializa en 
condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una máquina, a una serie de ellas o a un 
tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de repuesto o una herramienta. 
Cuando el equipo, máquina y/o máquina herramienta disponga de componentes de seguridad que 
se comercialicen por separado para garantizar una función de seguridad en su uso normal, estos 
adquieren a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud la consideración de Mediano 
Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP). 
Características 
Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de utilización, tendidos 
por el fabricante o importador, en las cuales figurarán las especificaciones de manutención, 
instalación y utilización, así como las normas de seguridad y cualquier otra instrucción que de forma 
específica sean exigidas en las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), las 
cuales incluirán los planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica, 
estando ajustados a las normas UNE que le sean de aplicación. Traerán además, una placa de 
material duradero y fijada con solidez en lugar muy visible, en la cual figurarán, como mínimo, los 
siguientes datos: 
Nombre del fabricante. 
Año de fabricación, importación y/o suministro. 
Tipo y número de fabricación. 
Potencia en Kw. 
Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de entidad acreditada, si 
procede. 
7.2. Condiciones de elección, utilización, almacenaje y mantenimiento de los Equipos, 
Máquinas y/o máquinas-herramientas 
Elección de un Equipo 
Los Equipos, Máquinas y/o Máquinas Herramientas tendrán que seleccionarse en base a unos 
criterios de garantías de Seguridad para sus operadores y respecto a su Medio ambiente de 
Trabajo. 
Condiciones de utilización de los Equipos, Máquinas y/o máquinas - herramientas 
Son las contempladas en el Anexo II del R.D. 1215, de 18 de julio sobre ‘‘Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de trabajo’‘: 
Almacenaje y mantenimiento 
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenamiento y mención, fijados por el 
fabricante y contenidas en su ‘‘Guía de mantenimiento preventivo’‘. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se colocarán en el 
lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 
25ºC. 
El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas de Equipos estarán 
documentadas y custodiadas, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por un 
responsable técnico, delegado por el usuario. 
7.3. Normativa aplicable 
Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones y datos de entrada 
en vigor 
Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea 
Directiva fundamental. 
− Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre máquinas (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada por las 
Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 
14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) y 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 
30/8/93). Estas 4 directivas se han codificado en un solos texto mediante la Directiva 98/37/CE 
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
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Transpuesta por el Real decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 11/12/92), modificado 
por el Real decreto 56/1995, de 20 de enero (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: el 1/1/93, con periodo transitorio hasta el 1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepciones: 
− Carretillas automotores de manutención: el 1/7/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/96. 
− Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con periodo transitorio hasta el 
1/1/97. 
− Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, veáis la Comunicación de la Comisión 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/97. 
− Marcado: el 9/2/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/97. 
Otras Directivas. 
− Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 
tensión (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.  
Transpuesta por el Real decreto 7/1988, de 8 de enero (B.O.E. de 14/1/88), modificado por el Real 
decreto 154/1995 de 3 de febrero (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: el 1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/97. 
A este respeto ver también la Resolución de 11/6/98 de la Dirección general de Tecnología y 
Seguridad Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre recipientes a presión simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) 
y 93/68/CEE. 
Transpuestas por el Real decreto 1495/1991, de 11 de octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificado por 
el Real decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: el 1/1/95 con periodo transitorio hasta el 1/1/97. 
− Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre contabilidad electromagnética (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada por las Directivas del Consejo 93/68/CEE y 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transpuestas por el Real decreto 444/1994, de 11 de marzo (B.O.E. de 1/4/94), modificado por el 
Real decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (B.O.E. de 28/12/95) y Orden Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 con periodo transitorio hasta el 1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de la Orden de 26/03/1996: el 4/4/96. 
− Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre aparatos de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada por la 
Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
Transpuesta por el Real decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 5/12/92), modificado por 
el Real decreto 276/1995, de 24 de febrero (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 con periodo transitorio hasta el 1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
− Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a la aproximación de 
legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transpuesta por el Real decreto 400/1996, de 1 de marzo (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: el 1/3/96 con periodo transitorio hasta el 1/7/03. 
− Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 con periodo transitorio hasta el 30/5/02. 
− Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al progreso técnico, 
relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre determinación de la 
emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción. 
Transpuestas por el Real decreto 212/2002, de 22 de febrero (B.O.E. de 1/3/02); Orden Ministerial 
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Real decreto 71/1992, de 31 de enero (B.O.E. de 6/2/92) y Orden 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En función de cada directiva. 
Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 
− Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (D.O.C.E. 
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Núm. L 393, de 30/12/89), modificada por la Directiva del Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. 
Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transpuestas por el Real decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto por el apartado 2 de la Anejo l y los apartados 2 y 3 del Anexo 
II, que entran en vigor el 5/12/98. 
Normativa de aplicación restringida 
Real decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el cual se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación de productos industriales (B.O.E. de 2/12/2000), y Orden 
Ministerial de 8/4/1991, por la cual se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 
del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, en lo referente a máquinas, elementos de máquinas 
o sistemas de protección, usados (B.O.E. de 11/5/91). 
Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la cual se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención en lo referente a Carretillas 
automotores de manutención (B.O.E. de 9/6/89). 
Orden de 23/5/1977 por la cual se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores para obras 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) y complementada 
por la Orden de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
Real decreto 836/2003, de 27 de junio, por la cual se aprueba la nueva Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención, en lo 
referente a Grúas Tueste desmontables para obras (B.O.E. de 17/7/03). 
 Real decreto 837/2003, de 27 de junio, por el cual se aprueba el nuevo texto modificado y refundido 
de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención, en lo referente a Grúas móviles autopropulsadas usadas (B.O.E. de 17/7/03). 
Real decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el cual se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación de productos industriales (B.O.E. de 2/12/00). 
Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la cual se aprueba el Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 y B.O.E. de 6/4/71). Anulada parcialmente por 
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Código UM EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL Mediciones 
H1411111 u 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
30,000 
H141300F u 
Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense 
visera, homologat segons UNE-EN 397 
3,000 
H1421110 u 
Ulleres   de   seguretat   antiimpactes   estàndard,   amb   muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
4,000 
H1423230 u 
Ulleres   de   seguretat   per   a   tall   oxiacetilènic,   amb   muntura 
universal   de   barnilla   d'acer   recoberta   de   PVC,   amb   visors 
circulars  de  50  mm  de  D  foscos  de  color  DIN  5,  homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
3,000 
H1424340 u 
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de  
cassoleta  de  policarbonat  amb  respiradors  i  recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm  de  D  
roscats  a  la  muntura,  homologades  segons  UNE-EN167 i UNE-EN 168 3,000 
H142AC60 u 
Pantalla  facial  per  a  soldadura  elèctrica,  amb  marc  abatible  de mà i 
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de  
gruix, amb  visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada 
segons UNE-EN 175 
3,000 
H142CD70 u 
Pantalla  facial  per a  protecció  de  riscs mecànics, amb  visor  de malla  
de  reixeta  metàl·lica,  per  acoblar  al  casc  amb  arnès abatible, 
homologada segons UNE-EN 1731 
3,000 
H1445003 u 




Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
13,000 
H1431101 u 




Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 
10,000 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 
10,000 
H1455710 u 
Parella  de  guants  d'alta  resistència  al  tall  i  a  l'abrassió  per  a 
ferrallista,  amb  dits  i  palmell  de  cautxú  rugós  sobre  suport  de cotó, i 




Parella  de  guants  per  a  soldador,  amb  palmell  de  pell,  folre interior  
de  cotó, i  màniga  llarga  de  serratge  folrada  de  dril  fort, homologats 
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
102,000 
H145C002 u 
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
150,000 
H145E003 u 
Parella  de  guants  contra  agents  químics  i  microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
100,000 
H145F004 u 
Parella    de    guants    d'alta    visibilitat    pigmentats    en    color 
fosforescent   per   a   estibadors   de   càrregues   amb   grua   i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
100,000 
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Parella  de  guants  de  material  aïllant  per  a  treballs  elèctrics, classe  




Parella de botes d'aigua de  PVC de canya alta, per posada en obra del 
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades  de  niló  
rentable,  homologades  segons  UNE-EN  ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
25,000 
H1463253 u 
Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell 
rectificada,   amb    turmellera   encoixinada    sola   antilliscant    i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb  puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 13,000 
H1465275 u 
Parella de  botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb   
turmellera   encoixinada,   amb   puntera   metàl·lica,   sola antilliscant,  
falca  amortidora  d'impactes  al  taló  i  sense  plantilla metàl·lica,  
homologades  segons  UNE-EN  ISO  20344,  UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 13,000 
H1465277 u 
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents   
a   la   humitat,   de   pell   rectificada,   amb   turmellera encoixinada,   
amb   puntera   metàl·lica,   sola   antilliscant,   falca amortidora    
d'impactes    al    taló    i    amb    plantilla    metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 25,000 
H1465376 u 
Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial  per  a  soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera     
encoixinada,     amb     llengüeta     de     manxa     de despreniment  ràpid,  
puntera  metàl·lica,  sola  antilliscant,  falca amortidora   d'impactes   al   
taló   i   sense   plantilla   metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
13,000 
H146J364 u 
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de  120 
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi  i  folrades,  
homologades  segons  UNE-EN  ISO  20344  i UNE-EN 12568  25,000 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 
13,000 
H147D102 u 
Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament  
dorsal  per  a  subjecció,  elements  d'ajust,  element dorsal  
d'enganxament d'arnès anticaiguda  i sivella, incorporat a un     element     
d'amarrament     composat     per     un     terminal manufacturat,  
homologat  segons  UNE-EN  361,  UNE-EN  362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 8,000 
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Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament  
dorsal  per  a  subjecció,  elements  d'ajust,  element dorsal  
d'enganxament d'arnès anticaiguda  i sivella, incorporat a un    subsistema    
anticaiguda    de    tipus    lliscant    sobre    línia d'ancoratge   flexible   de   
llargaria   10   m,   homologat   segons UNE-EN   361,   UNE-EN   362,   
UNE-EN   364,   UNE-EN   365   i UNE-EN 353-2 
8,000 
H147L015 u 
Aparell  d'ancoratge  per  a  equip  de  protecció  individual  contra caiguda  




Arnès  de  seient  solidari  a  equip  de  protecció  individual  per  a 
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 
3,000 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 
25,000 
H1481242 u 
Granota   de   treball   per   a   construcció,   de   polièster   i   cotó 
(65%-35%),  color  beix,  trama  240,  amb  butxaques  interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 
13,000 
H1481343 u 
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster   i   cotó   (65%-35%),   color   groc,   trama   240,   amb 




Granota  de  treball  per  a  muntatges  i/o  treballs  mecànics,  de 
polièster i cotó  (65%-35%), color  blau  vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
13,000 
H1481654 u 
Granota  de  treball  per  a  soldadors  i/o  treballadors  de  tubs,  de 
cotó  sanforitzat  (100%),  color  blau  vergara,  trama  320,  amb 
butxaques    interiors    dotades    de    cremalleres    metàl·liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
13,000 
H1482222 u 
Camisa   de   treball   per   a   construcció,   de   polièster   i   cotó 
(65%-35%),  color   beix  amb   butxaques   interiors,  trama   240, 
homologada segons UNE-EN 340 
13,000 
H1482320 u 
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 




Camisa   de   treball   per   a   muntatges   i/o   treballs   mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), 
color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240,  homologada 
segons UNE-EN 340 
13,000 
H1483344 u 
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en  servei, 
de  polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb 
butxaques   interiors   i   tires   reflectants,   homologats   segons 
UNE-EN 340 
13,000 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 
13,000 
H1485800 u 
Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
13,000 
H1486241 u 
Casaca  tipus  enginyer,  de  polièster  embuatada  amb  material 
aïllant, butxaques exteriors 
2,000 
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Impermeable  amb  jaqueta,  caputxa  i  pantalons,  per  a  obres 
públiques,  de  PVC  soldat  de  0,4  mm  de  gruix,  de  color  viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
13,000 
H1488580 u 
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
3,000 
H1489790 u 
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster   i   cotó   (65%-35%),   color   groc,   trama   240,   amb 




Jaqueta  de  treball  per  a  muntatges  i/o  treballs  mecànics,  de 
polièster i cotó  (65%-35%), color  blau  vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 
13,000 
H148D900 u 
Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a 
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 
471 
2,000 
    SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
H1510001 m2 
Protecció  horitzontal  sota  l'encofrat  de  sostres  amb  xarxa  de  fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de 
poliamida    de  12  mm  de  diàmetre  nuada  a  la  xarxa,  unida  a 
l'estructura    de    sotaponts    de    l'encofrat    mitjançant    ganxos 
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs 60,000 
H1511015 m2 
Protecció  amb  xarxa  de  seguretat  horitzontal  sota  bigues  en 




Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en 
viaductes  o  ponts,  ancorada  a  suports  metàl·lics,  en  voladiu,  i 
amb el desmuntatge inclòs 
60,000 
H15118D1 m2 
Protecció   amb   vela   de   lona   de   polietilè   per   a   proteccions 
superficials   contra   caigudes,   amb   malla   de   reforç   i   traus 




Protecció  col·lectiva  horitzontal  d'obertures  amb  xarxa  per  a 
proteccions   superficials   contra   caigudes,   de   fil   trenat   de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm  de  diàmetre  nuada  a  la  xarxa,  fixada  amb  fleix  i  tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
135,000 
H1522111 m2 
Barana    de    protecció    en    el    perímetre    de    la    coronació 
d'excavacions,  d'alçària  1  m,  amb  travesser  superior,  travesser 
intermedi i muntants de tub  metàl·lic de 2,3´´, sòcol de  post de 




Cable  fiador  per al  cinturó de  seguretat, fixat en  ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 
50,000 
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Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè  taronja,  fixada  a  1  m  del  perímetre  del  sostre  amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1000,000 
H1534001 u 
Peça  de  plàstic  en  forma  de  bolet,  de  color  vermell,  per  a 
protecció   dels   extrems   de   les   armadures   per   a   qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
88,000 
H153A9F1 u 
Topall  per  a  descàrrega  de  camions  en  excavacions,  de  4  m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
12,000 
HBBAA005 u 
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons  blanc,  de  forma  circular  amb  cantells  i  banda  transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 12,000 
HBBAB115 u 
Senyal  de  obligació,  normalitzada  amb  pictograma  blanc  sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
6,000 
HBBAC005 u 
Senyal  indicativa  de  la  ubicació  d'equips  d'extinció  d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
12,000 
HBBAF004 u 
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
18,000 
HBBJ0002 u 
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb  una  cara  i  un  focus,  òptica  normal  i  lent  de  color  ambre 
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 
9,000 
HM31161J u 
Extintor   de   pols   seca,   de   6   kg   de   càrrega,   amb   pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 6,000 
    IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 
H6452131 m2 
Tanca d'alçària  2 m, de  planxa nervada d'acer galvanitzat, pals 
de  tub  d'acer  galvanitzat  col·locats  cada  3  m  sobre  daus  de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 
750,000 
HBB11111 u 
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
12,000 
HQU15214 u 
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu   amb   2   aixetes,   1   placa   turca,   2   dutxes,   mirall   i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor,  endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
1,000 
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Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó 
d'acer   lacat   i   aïllament   de   poliuretà   de   35   mm   de   gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu  amb  2  aixetes,  1  plaques  turca,  2  dutxes,  mirall  i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 11,000 
HQU15312 u 
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu  amb  3  aixetes,  2  plaques  turques,  2  dutxes,  mirall  i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor,  endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 1,000 
HQU1531A mes 
Lloguer  de  mòdul  prefabricat  de  sanitaris  de  3,7x2,3x2,3  m  de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu  amb  3  aixetes,  2  plaques  turques,  2  dutxes,  mirall  i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 8,000 
HQU15Q0A mes 
Lloguer  de  cabina  sanitaria  de  material plàstic, d'1,2x1,2x2,4  m 
amb   1  WC  amb dipòsit químic de  220  l, 1  lavabo  amb  dipòsit 
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs 
19,000 
HQU1A204 u 
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,000 
HQU1A20A mes 
Lloguer  de  mòdul  prefabricat  de  vestidors  de  4x2,5x2,3  m  de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial 27,000 
HQU1A502 u 
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 15,000 
HQU1A50A mes 
Lloguer  de  mòdul  prefabricat de  vestidors de  8,2x2,5x2,3  m  de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial 1,000 
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Amortització  de  mòdul  prefabricat de  menjador de  4x2,3x2,6  m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment 
de   parets   amb   tauler   fenòlic,   paviment   de   lamel·les   d'acer 
galvanitzat amb  aïllament de  fibra  de vidre  i tauler fenòlic, amb 
instal·lació  de  lampisteria,  aigüera  de  2  piques  amb  aixeta  i 
taulell,  amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor, 
endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el  desmuntatge 
inclòs 2,000 
HQU1H23A mes 
Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó 
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets 
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb 
aïllament  de  fibra  de  vidre  i  tauler  fenòlic,  amb  instal·lació  de 
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 23,000 
HQU1H532 u 
Amortització  de  mòdul  prefabricat de  menjador de  6x2,3x2,6  m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment 
de   parets   amb   tauler   fenòlic,   paviment   de   lamel·les   d'acer 
galvanitzat amb  aïllament de  fibra  de vidre  i tauler fenòlic, amb 
instal·lació  de  lampisteria,  aigüera  de  2  piques  amb  aixeta  i 
taulell,  amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor, 
endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el  desmuntatge 
inclòs 1,000 
HQU1H53A mes 
Lloguer  de  mòdul  prefabricat  de  menjador  de  6x2,3x2,6  m  de 
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets    amb   tauler    fenòlic,    paviment    de    lamel·les   d'acer 
galvanitzat amb  aïllament de  fibra  de vidre  i tauler fenòlic, amb 
instal·lació  de  lampisteria,  aigüera  de  2  piques  amb  aixeta  i 
taulell,  amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor, 
endolls i protecció diferencial 15,000 
HQU22301 u 
Armari  metàl·lic  individual  de  doble  compartiment  interior,  de 
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
10,000 
HQU25201 u 




Banc  de  fusta,  de  3,5  m  de  llargària  i  0,4  m  d'amplària,  amb 
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
2,000 
HQU27502 u 
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb 
el desmuntatge inclòs 
2,000 
HQU27902 u 
Taula de fusta  amb tauler de melamina, de  3,5 m de llargària i 
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1,000 
HQU2AF02 u 




Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i 
amb el desmuntatge inclòs 
1,000 
HQU2E001 u 
Forn   microones   per   a   escalfar   menjars,   col·locat   i   amb   el 
desmuntatge inclòs 1,000 
HQU2GF01 u 
Recipient per a  recollida  d'escombraries, de  100 l de  capacitat, 
col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
1,000 
HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
1,000 
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    DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 
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Código UM EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL Precio 
H1411111 u 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
5,97€ 
H141300F u 
Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense 
visera, homologat segons UNE-EN 397 
23,10€ 
H1421110 u 
Ulleres   de   seguretat   antiimpactes   estàndard,   amb   muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
5,99€ 
H1423230 u 
Ulleres   de   seguretat   per   a   tall   oxiacetilènic,   amb   muntura 
universal   de   barnilla   d'acer   recoberta   de   PVC,   amb   visors 
circulars  de  50  mm  de  D  foscos  de  color  DIN  5,  homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
5,07€ 
H1424340 u 
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de  
cassoleta  de  policarbonat  amb  respiradors  i  recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm  de  D  
roscats  a  la  muntura,  homologades  segons  UNE-EN167 i UNE-EN 168 
7,01€ 
H142AC60 u 
Pantalla  facial  per  a  soldadura  elèctrica,  amb  marc  abatible  de mà i 
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de  
gruix, amb  visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada 
segons UNE-EN 175 
8,15€ 
H142CD70 u 
Pantalla  facial  per a  protecció  de  riscs mecànics, amb  visor  de malla  
de  reixeta  metàl·lica,  per  acoblar  al  casc  amb  arnès abatible, 
homologada segons UNE-EN 1731 
12,75€ 
H1445003 u 




Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
18,94€ 
H1431101 u 




Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 
13,37€ 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25€ 
H1455710 u 
Parella  de  guants  d'alta  resistència  al  tall  i  a  l'abrassió  per  a 
ferrallista,  amb  dits  i  palmell  de  cautxú  rugós  sobre  suport  de cotó, i 




Parella  de  guants  per  a  soldador,  amb  palmell  de  pell,  folre interior  
de  cotó, i  màniga  llarga  de  serratge  folrada  de  dril  fort, homologats 
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
6,69€ 
H145C002 u 
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
6,05€ 
H145E003 u 
Parella  de  guants  contra  agents  químics  i  microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
2,90€ 
H145F004 u 
Parella    de    guants    d'alta    visibilitat    pigmentats    en    color 
fosforescent   per   a   estibadors   de   càrregues   amb   grua   i/o 
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Parella  de  guants  de  material  aïllant  per  a  treballs  elèctrics, classe  




Parella de botes d'aigua de  PVC de canya alta, per posada en obra del 
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades  de  niló  
rentable,  homologades  segons  UNE-EN  ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
16,04€ 
H1463253 u 
Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell 
rectificada,   amb    turmellera   encoixinada    sola   antilliscant    i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb  puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 
60,64€ 
H1465275 u 
Parella de  botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb   
turmellera   encoixinada,   amb   puntera   metàl·lica,   sola antilliscant,  
falca  amortidora  d'impactes  al  taló  i  sense  plantilla metàl·lica,  
homologades  segons  UNE-EN  ISO  20344,  UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
23,47€ 
H1465277 u 
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents   
a   la   humitat,   de   pell   rectificada,   amb   turmellera encoixinada,   
amb   puntera   metàl·lica,   sola   antilliscant,   falca amortidora    
d'impactes    al    taló    i    amb    plantilla    metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 
26,45€ 
H1465376 u 
Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial  per  a  soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera     
encoixinada,     amb     llengüeta     de     manxa     de despreniment  ràpid,  
puntera  metàl·lica,  sola  antilliscant,  falca amortidora   d'impactes   al   
taló   i   sense   plantilla   metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
27,11€ 
H146J364 u 
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de  120 
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi  i  folrades,  
homologades  segons  UNE-EN  ISO  20344  i UNE-EN 12568  
2,41€ 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05€ 
H147D102 u 
Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament  
dorsal  per  a  subjecció,  elements  d'ajust,  element dorsal  
d'enganxament d'arnès anticaiguda  i sivella, incorporat a un     element     
d'amarrament     composat     per     un     terminal manufacturat,  
homologat  segons  UNE-EN  361,  UNE-EN  362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 
54,59€ 
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Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament  
dorsal  per  a  subjecció,  elements  d'ajust,  element dorsal  
d'enganxament d'arnès anticaiguda  i sivella, incorporat a un    subsistema    
anticaiguda    de    tipus    lliscant    sobre    línia d'ancoratge   flexible   de   
llargaria   10   m,   homologat   segons UNE-EN   361,   UNE-EN   362,   
UNE-EN   364,   UNE-EN   365   i UNE-EN 353-2 
578,60€ 
H147L015 u 
Aparell  d'ancoratge  per  a  equip  de  protecció  individual  contra caiguda  




Arnès  de  seient  solidari  a  equip  de  protecció  individual  per  a 
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 
92,45€ 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64€ 
H1481242 u 
Granota   de   treball   per   a   construcció,   de   polièster   i   cotó 
(65%-35%),  color  beix,  trama  240,  amb  butxaques  interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 
19,74€ 
H1481343 u 
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster   i   cotó   (65%-35%),   color   groc,   trama   240,   amb 




Granota  de  treball  per  a  muntatges  i/o  treballs  mecànics,  de 
polièster i cotó  (65%-35%), color  blau  vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
18,02€ 
H1481654 u 
Granota  de  treball  per  a  soldadors  i/o  treballadors  de  tubs,  de 
cotó  sanforitzat  (100%),  color  blau  vergara,  trama  320,  amb 
butxaques    interiors    dotades    de    cremalleres    metàl·liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
16,95€ 
H1482222 u 
Camisa   de   treball   per   a   construcció,   de   polièster   i   cotó 
(65%-35%),  color   beix  amb   butxaques   interiors,  trama   240, 
homologada segons UNE-EN 340 
6,31€ 
H1482320 u 
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 




Camisa   de   treball   per   a   muntatges   i/o   treballs   mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), 
color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240,  homologada 
segons UNE-EN 340 
6,31€ 
H1483344 u 
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en  servei, 
de  polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb 
butxaques   interiors   i   tires   reflectants,   homologats   segons 
UNE-EN 340 
12,75€ 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28€ 
H1485800 u 
Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
18,17€ 
H1486241 u 
Casaca  tipus  enginyer,  de  polièster  embuatada  amb  material 
aïllant, butxaques exteriors 
30,10€ 
H1487460 u 
Impermeable  amb  jaqueta,  caputxa  i  pantalons,  per  a  obres 
públiques,  de  PVC  soldat  de  0,4  mm  de  gruix,  de  color  viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
5,54€ 
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Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
15,02€ 
H1489790 u 
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster   i   cotó   (65%-35%),   color   groc,   trama   240,   amb 




Jaqueta  de  treball  per  a  muntatges  i/o  treballs  mecànics,  de 
polièster i cotó  (65%-35%), color  blau  vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 
13,11€ 
H148D900 u 
Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a 
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 
471 
21,74€ 
    SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
H1510001 m2 
Protecció  horitzontal  sota  l'encofrat  de  sostres  amb  xarxa  de  fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de 
poliamida    de  12  mm  de  diàmetre  nuada  a  la  xarxa,  unida  a 
l'estructura    de    sotaponts    de    l'encofrat    mitjançant    ganxos 
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs 
1,38€ 
H1511015 m2 
Protecció  amb  xarxa  de  seguretat  horitzontal  sota  bigues  en 




Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en 
viaductes  o  ponts,  ancorada  a  suports  metàl·lics,  en  voladiu,  i 
amb el desmuntatge inclòs 
15,99€ 
H15118D1 m2 
Protecció   amb   vela   de   lona   de   polietilè   per   a   proteccions 
superficials   contra   caigudes,   amb   malla   de   reforç   i   traus 




Protecció  col·lectiva  horitzontal  d'obertures  amb  xarxa  per  a 
proteccions   superficials   contra   caigudes,   de   fil   trenat   de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm  de  diàmetre  nuada  a  la  xarxa,  fixada  amb  fleix  i  tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
5,16€ 
H1522111 m2 
Barana    de    protecció    en    el    perímetre    de    la    coronació 
d'excavacions,  d'alçària  1  m,  amb  travesser  superior,  travesser 
intermedi i muntants de tub  metàl·lic de 2,3´´, sòcol de  post de 




Cable  fiador  per al  cinturó de  seguretat, fixat en  ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 
5,80€ 
H152U000 m2 
Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè  taronja,  fixada  a  1  m  del  perímetre  del  sostre  amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2,37€ 
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Peça  de  plàstic  en  forma  de  bolet,  de  color  vermell,  per  a 
protecció   dels   extrems   de   les   armadures   per   a   qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
0,23€ 
H153A9F1 u 
Topall  per  a  descàrrega  de  camions  en  excavacions,  de  4  m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
23,28€ 
HBBAA005 u 
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons  blanc,  de  forma  circular  amb  cantells  i  banda  transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
35,24€ 
HBBAB115 u 
Senyal  de  obligació,  normalitzada  amb  pictograma  blanc  sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
34,21€ 
HBBAC005 u 
Senyal  indicativa  de  la  ubicació  d'equips  d'extinció  d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
28,11€ 
HBBAF004 u 
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
43,15€ 
HBBJ0002 u 
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb  una  cara  i  un  focus,  òptica  normal  i  lent  de  color  ambre 
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 
139,97€ 
HM31161J u 
Extintor   de   pols   seca,   de   6   kg   de   càrrega,   amb   pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
44,24€ 
    IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA   
H6452131 m2 
Tanca d'alçària  2 m, de  planxa nervada d'acer galvanitzat, pals 
de  tub  d'acer  galvanitzat  col·locats  cada  3  m  sobre  daus  de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 
31,58€ 
HBB11111 u 
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
53,25€ 
HQU15214 u 
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu   amb   2   aixetes,   1   placa   turca,   2   dutxes,   mirall   i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor,  endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
878,65€ 
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Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó 
d'acer   lacat   i   aïllament   de   poliuretà   de   35   mm   de   gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu  amb  2  aixetes,  1  plaques  turca,  2  dutxes,  mirall  i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 
125,90€ 
HQU15312 u 
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu  amb  3  aixetes,  2  plaques  turques,  2  dutxes,  mirall  i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 




Lloguer  de  mòdul  prefabricat  de  sanitaris  de  3,7x2,3x2,3  m  de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu  amb  3  aixetes,  2  plaques  turques,  2  dutxes,  mirall  i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 
246,01€ 
HQU15Q0A mes 
Lloguer  de  cabina  sanitaria  de  material plàstic, d'1,2x1,2x2,4  m 
amb   1  WC  amb dipòsit químic de  220  l, 1  lavabo  amb  dipòsit 
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs 
143,07€ 
HQU1A204 u 
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
706,11€ 
HQU1A20A mes 
Lloguer  de  mòdul  prefabricat  de  vestidors  de  4x2,5x2,3  m  de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 




Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
1.523,64€ 
HQU1A50A mes 
Lloguer  de  mòdul  prefabricat de  vestidors de  8,2x2,5x2,3  m  de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial 
171,59€ 
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Amortització  de  mòdul  prefabricat de  menjador de  4x2,3x2,6  m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment 
de   parets   amb   tauler   fenòlic,   paviment   de   lamel·les   d'acer 
galvanitzat amb  aïllament de  fibra  de vidre  i tauler fenòlic, amb 
instal·lació  de  lampisteria,  aigüera  de  2  piques  amb  aixeta  i 
taulell,  amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor, 




Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó 
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets 
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb 
aïllament  de  fibra  de  vidre  i  tauler  fenòlic,  amb  instal·lació  de 
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
110,39€ 
HQU1H532 u 
Amortització  de  mòdul  prefabricat de  menjador de  6x2,3x2,6  m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment 
de   parets   amb   tauler   fenòlic,   paviment   de   lamel·les   d'acer 
galvanitzat amb  aïllament de  fibra  de vidre  i tauler fenòlic, amb 
instal·lació  de  lampisteria,  aigüera  de  2  piques  amb  aixeta  i 
taulell,  amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor, 




Lloguer  de  mòdul  prefabricat  de  menjador  de  6x2,3x2,6  m  de 
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets    amb   tauler    fenòlic,    paviment    de    lamel·les   d'acer 
galvanitzat amb  aïllament de  fibra  de vidre  i tauler fenòlic, amb 
instal·lació  de  lampisteria,  aigüera  de  2  piques  amb  aixeta  i 
taulell,  amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor, 
endolls i protecció diferencial 
160,64€ 
HQU22301 u 
Armari  metàl·lic  individual  de  doble  compartiment  interior,  de 
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
58,50€ 
HQU25201 u 




Banc  de  fusta,  de  3,5  m  de  llargària  i  0,4  m  d'amplària,  amb 
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
22,44€ 
HQU27502 u 
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb 
el desmuntatge inclòs 
18,97€ 
HQU27902 u 
Taula de fusta  amb tauler de melamina, de  3,5 m de llargària i 
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i 
amb el desmuntatge inclòs 
30,07€ 
HQU2AF02 u 




Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i 
amb el desmuntatge inclòs 
55,46€ 
HQU2E001 u 




Recipient per a  recollida  d'escombraries, de  100 l de  capacitat, 
col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
54,95€ 
HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96€ 
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    DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL   
H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,18€ 
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Código UM EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL Precio 
H1411111 u 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
5,97€ 
B1411111   
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes 
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
5,97€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H141300F u 
Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense 
visera, homologat segons UNE-EN 397 
23,10€ 
B141300F   
Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense 
visera, homologat segons UNE-EN 397 
23,10€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1421110 u 
Ulleres   de   seguretat   antiimpactes   estàndard,   amb   muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
5,99€ 
B1421110   
Ulleres   de   seguretat   antiimpactes   estàndard,   amb   muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
5,99€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1423230 u 
Ulleres   de   seguretat   per   a   tall   oxiacetilènic,   amb   muntura 
universal   de   barnilla   d'acer   recoberta   de   PVC,   amb   visors 
circulars  de  50  mm  de  D  foscos  de  color  DIN  5,  homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
5,07€ 
B1423230   
Ulleres   de   seguretat   per   a   tall   oxiacetilènic,   amb   muntura 
universal   de   barnilla   d'acer   recoberta   de   PVC,   amb   visors 
circulars  de  50  mm  de  D  foscos  de  color  DIN  5,  homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
5,07€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1424340 u 
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de  
cassoleta  de  policarbonat  amb  respiradors  i  recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm  de  D  
roscats  a  la  muntura,  homologades  segons  UNE-EN167 i UNE-EN 168 
7,01€ 
B1424340   
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de  
cassoleta  de  policarbonat  amb  respiradors  i  recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm  de  D  
roscats  a  la  muntura,  homologades  segons  UNE-EN167 i UNE-EN 168 
7,01€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H142AC60 u 
Pantalla  facial  per  a  soldadura  elèctrica,  amb  marc  abatible  de mà i 
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de  
gruix, amb  visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada 
segons UNE-EN 175 
8,15€ 
B142AC60   
Pantalla  facial  per  a  soldadura  elèctrica,  amb  marc  abatible  de mà i 
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de  
gruix, amb  visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada 
segons UNE-EN 175 
8,15€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
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Pantalla  facial  per a  protecció  de  riscs mecànics, amb  visor  de malla  
de  reixeta  metàl·lica,  per  acoblar  al  casc  amb  arnès abatible, 
homologada segons UNE-EN 1731 
12,75€ 
B142CD70   
Pantalla  facial  per a  protecció  de  riscs mecànics, amb  visor  de malla  
de  reixeta  metàl·lica,  per  acoblar  al  casc  amb  arnès abatible, 
homologada segons UNE-EN 1731 
12,75€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1445003 u 
Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 
0,23€ 
B1445003   
Protector  auditiu  de  tap  d'escuma,  homologat  segons  UNE-EN 352-2 i 
UNE-EN 458 
0,23€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1432012 u 
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
18,94€ 
B1432012   
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
18,94€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1431101 u 
Mascareta    de    protecció    respiratòria,    homologada    segons UNE-
EN 140 
1,63€ 
B1431101   
Mascareta    de    protecció    respiratòria,    homologada    segons UNE-
EN 140 
1,63€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1446004 u 
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 
13,37€ 
B1446004   
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons 
UNE-EN 149 
13,37€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25€ 
B1447005   Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1455710 u 
Parella  de  guants  d'alta  resistència  al  tall  i  a  l'abrassió  per  a 
ferrallista,  amb  dits  i  palmell  de  cautxú  rugós  sobre  suport  de cotó, i 
subjecció  elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 
2,39€ 
B1455710   
Parella  de  guants  d'alta  resistència  al  tall  i  a  l'abrassió  per  a 
ferrallista,  amb  dits  i  palmell  de  cautxú  rugós  sobre  suport  de cotó, i 
subjecció  elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 
2,39€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1459630 u 
Parella  de  guants  per  a  soldador,  amb  palmell  de  pell,  folre interior  
de  cotó, i  màniga  llarga  de  serratge  folrada  de  dril  fort, homologats 
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
6,69€ 
B1459630   
Parella  de  guants  per  a  soldador,  amb  palmell  de  pell,  folre interior  
de  cotó, i  màniga  llarga  de  serratge  folrada  de  dril  fort, homologats 
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
6,69€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H145C002 u 
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
6,05€ 
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B145C002   
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
6,05€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H145E003 u 
Parella  de  guants  contra  agents  químics  i  microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
2,90€ 
B145E003   
Parella  de  guants  contra  agents  químics  i  microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
2,90€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H145F004 u 
Parella    de    guants    d'alta    visibilitat    pigmentats    en    color 
fosforescent   per   a   estibadors   de   càrregues   amb   grua   i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
6,68€ 
B145F004   
Parella    de    guants    d'alta    visibilitat    pigmentats    en    color 
fosforescent   per   a   estibadors   de   càrregues   amb   grua   i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
6,68€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H145K153 u 
Parella  de  guants  de  material  aïllant  per  a  treballs  elèctrics, classe  
00, logotip  color beix, tensió màxima  500 V, homologats segons UNE-EN 
420 
21,20€ 
B145K153   
Parella  de  guants  de  material  aïllant  per  a  treballs  elèctrics, classe  
00, logotip  color beix, tensió màxima  500 V, homologats segons UNE-EN 
420 
21,20€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1461164 u 
Parella de botes d'aigua de  PVC de canya alta, per posada en obra del 
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades  de  niló  
rentable,  homologades  segons  UNE-EN  ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
16,04€ 
B1461164   
Parella de botes d'aigua de  PVC de canya alta, per posada en obra del 
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades  de  niló  
rentable,  homologades  segons  UNE-EN  ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
16,04€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1463253 u 
Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell 
rectificada,   amb    turmellera   encoixinada    sola   antilliscant    i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb  puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 
60,64€ 
B1463253   
Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell 
rectificada,   amb    turmellera   encoixinada    sola   antilliscant    i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb  puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 
60,64€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1465275 u 
Parella de  botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb   
turmellera   encoixinada,   amb   puntera   metàl·lica,   sola antilliscant,  
falca  amortidora  d'impactes  al  taló  i  sense  plantilla metàl·lica,  
homologades  segons  UNE-EN  ISO  20344,  UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
23,47€ 
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B1465275   
Parella de  botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb   
turmellera   encoixinada,   amb   puntera   metàl·lica,   sola antilliscant,  
falca  amortidora  d'impactes  al  taló  i  sense  plantilla metàl·lica,  
homologades  segons  UNE-EN  ISO  20344,  UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
23,47€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1465277 u 
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents   
a   la   humitat,   de   pell   rectificada,   amb   turmellera encoixinada,   
amb   puntera   metàl·lica,   sola   antilliscant,   falca amortidora    
d'impactes    al    taló    i    amb    plantilla    metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 
26,45€ 
B1465277   
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents   
a   la   humitat,   de   pell   rectificada,   amb   turmellera encoixinada,   
amb   puntera   metàl·lica,   sola   antilliscant,   falca amortidora    
d'impactes    al    taló    i    amb    plantilla    metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 
26,45€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1465376 u 
Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial  per  a  soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera     
encoixinada,     amb     llengüeta     de     manxa     de despreniment  ràpid,  
puntera  metàl·lica,  sola  antilliscant,  falca amortidora   d'impactes   al   
taló   i   sense   plantilla   metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
27,11€ 
B1465376   
Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial  per  a  soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera     
encoixinada,     amb     llengüeta     de     manxa     de despreniment  ràpid,  
puntera  metàl·lica,  sola  antilliscant,  falca amortidora   d'impactes   al   
taló   i   sense   plantilla   metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
27,11€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H146J364 u 
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de  120 
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi  i  folrades,  
homologades  segons  UNE-EN  ISO  20344  i UNE-EN 12568  
2,41€ 
B146J364   
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de  120 
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi  i  folrades,  
homologades  segons  UNE-EN  ISO  20344  i UNE-EN 12568  
2,41€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05€ 
B1474600   Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
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Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament  
dorsal  per  a  subjecció,  elements  d'ajust,  element dorsal  
d'enganxament d'arnès anticaiguda  i sivella, incorporat a un     element     
d'amarrament     composat     per     un     terminal manufacturat,  
homologat  segons  UNE-EN  361,  UNE-EN  362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 
54,59€ 
B147D102   
Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament  
dorsal  per  a  subjecció,  elements  d'ajust,  element dorsal  
d'enganxament d'arnès anticaiguda  i sivella, incorporat a un     element     
d'amarrament     composat     per     un     terminal manufacturat,  
homologat  segons  UNE-EN  361,  UNE-EN  362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 
54,59€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H147D405 u 
Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament  
dorsal  per  a  subjecció,  elements  d'ajust,  element dorsal  
d'enganxament d'arnès anticaiguda  i sivella, incorporat a un    subsistema    
anticaiguda    de    tipus    lliscant    sobre    línia d'ancoratge   flexible   de   
llargaria   10   m,   homologat   segons UNE-EN   361,   UNE-EN   362,   
UNE-EN   364,   UNE-EN   365   i UNE-EN 353-2 
578,60€ 
B147D405   
Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb tirants, 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament  
dorsal  per  a  subjecció,  elements  d'ajust,  element dorsal  
d'enganxament d'arnès anticaiguda  i sivella, incorporat a un    subsistema    
anticaiguda    de    tipus    lliscant    sobre    línia d'ancoratge   flexible   de   
llargaria   10   m,   homologat   segons UNE-EN   361,   UNE-EN   362,   
UNE-EN   364,   UNE-EN   365   i UNE-EN 353-2 
578,60€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H147L015 u 
Aparell  d'ancoratge  per  a  equip  de  protecció  individual  contra caiguda  
d'alçada,  homologat  segons  UNE-EN  795,  amb  fixació amb tac 
mecànic 
22,87€ 
B147L015   
Aparell  d'ancoratge  per  a  equip  de  protecció  individual  contra caiguda  
d'alçada,  homologat  segons  UNE-EN  795,  amb  fixació amb tac 
mecànic 
22,87€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H147M007 u 
Arnès  de  seient  solidari  a  equip  de  protecció  individual  per  a 
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 
92,45€ 
B147M007   
Arnès  de  seient  solidari  a  equip  de  protecció  individual  per  a 
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 
92,45€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64€ 
B147N000   Faixa de protecció dorslumbar 22,64€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
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Granota   de   treball   per   a   construcció,   de   polièster   i   cotó 
(65%-35%),  color  beix,  trama  240,  amb  butxaques  interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 
19,74€ 
B1481242   
Granota   de   treball   per   a   construcció,   de   polièster   i   cotó 
(65%-35%),  color  beix,  trama  240,  amb  butxaques  interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 
19,74€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1481343 u 
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster   i   cotó   (65%-35%),   color   groc,   trama   240,   amb 
butxaques   interiors   i   tires   reflectants,   homologada   segons 
UNE-EN 340 
64,37€ 
B1481343   
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster   i   cotó   (65%-35%),   color   groc,   trama   240,   amb 
butxaques   interiors   i   tires   reflectants,   homologada   segons 
UNE-EN 340 
64,37€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1481442 u 
Granota  de  treball  per  a  muntatges  i/o  treballs  mecànics,  de 
polièster i cotó  (65%-35%), color  blau  vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
18,02€ 
B1481442   
Granota  de  treball  per  a  muntatges  i/o  treballs  mecànics,  de 
polièster i cotó  (65%-35%), color  blau  vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
18,02€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1481654 u 
Granota  de  treball  per  a  soldadors  i/o  treballadors  de  tubs,  de 
cotó  sanforitzat  (100%),  color  blau  vergara,  trama  320,  amb 
butxaques    interiors    dotades    de    cremalleres    metàl·liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
16,95€ 
B1481654   
Granota  de  treball  per  a  soldadors  i/o  treballadors  de  tubs,  de 
cotó  sanforitzat  (100%),  color  blau  vergara,  trama  320,  amb 
butxaques    interiors    dotades    de    cremalleres    metàl·liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
16,95€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1482222 u 
Camisa   de   treball   per   a   construcció,   de   polièster   i   cotó 
(65%-35%),  color   beix  amb   butxaques   interiors,  trama   240, 
homologada segons UNE-EN 340 
6,31€ 
B1482222   
Camisa   de   treball   per   a   construcció,   de   polièster   i   cotó 
(65%-35%),  color   beix  amb   butxaques   interiors,  trama   240, 
homologada segons UNE-EN 340 
6,31€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1482320 u 
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  groc,  homologada  segons 
UNE-EN 340 
6,31€ 
B1482320   
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  groc,  homologada  segons 
UNE-EN 340 
6,31€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1482422 u 
Camisa   de   treball   per   a   muntatges   i/o   treballs   mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), 
color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240,  homologada 
segons UNE-EN 340 
6,31€ 
Estudio de Seguridad y Salud 
Vía Verde del Río Segre. Tramo: Bellver de Cerdanya - Llívia 
 
CUADRO DE PRECIOS II 
7 
 
B1482422   
Camisa   de   treball   per   a   muntatges   i/o   treballs   mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), 
color  blavenc  amb  butxaques  interiors,  trama  240,  homologada 
segons UNE-EN 340 
6,31€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1483344 u 
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en  servei, 
de  polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb 
butxaques   interiors   i   tires   reflectants,   homologats   segons 
UNE-EN 340 
12,75€ 
B1483344   
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en  servei, 
de  polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb 
butxaques   interiors   i   tires   reflectants,   homologats   segons 
UNE-EN 340 
12,75€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28€ 
B1485140   Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1485800 u 
Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
18,17€ 
B1485800   
Armilla  reflectant  amb  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit  i  a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
18,17€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1486241 u 
Casaca  tipus  enginyer,  de  polièster  embuatada  amb  material 
aïllant, butxaques exteriors 
30,10€ 
B1486241   
Casaca  tipus  enginyer,  de  polièster  embuatada  amb  material 
aïllant, butxaques exteriors 
30,10€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1487460 u 
Impermeable  amb  jaqueta,  caputxa  i  pantalons,  per  a  obres 
públiques,  de  PVC  soldat  de  0,4  mm  de  gruix,  de  color  viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
5,54€ 
B1487460   
Impermeable  amb  jaqueta,  caputxa  i  pantalons,  per  a  obres 
públiques,  de  PVC  soldat  de  0,4  mm  de  gruix,  de  color  viu, 
homologat segons UNE-EN 340 
5,54€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1488580 u 
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
15,02€ 
B1488580   
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
15,02€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1489790 u 
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster   i   cotó   (65%-35%),   color   groc,   trama   240,   amb 
butxaques   interiors   i   tires   reflectants,   homologada   segons 
UNE-EN 340 
15,30€ 
B1489790   
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster   i   cotó   (65%-35%),   color   groc,   trama   240,   amb 
butxaques   interiors   i   tires   reflectants,   homologada   segons 
UNE-EN 340 
15,30€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
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Jaqueta  de  treball  per  a  muntatges  i/o  treballs  mecànics,  de 
polièster i cotó  (65%-35%), color  blau  vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 
13,11€ 
B1489890   
Jaqueta  de  treball  per  a  muntatges  i/o  treballs  mecànics,  de 
polièster i cotó  (65%-35%), color  blau  vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 
13,11€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H148D900 u 
Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a 
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 
471 
21,74€ 
B148D900   
Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a 
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 
471 
21,74€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
    SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA   
H1510001 m2 
Protecció  horitzontal  sota  l'encofrat  de  sostres  amb  xarxa  de  fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de 
poliamida    de  12  mm  de  diàmetre  nuada  a  la  xarxa,  unida  a 
l'estructura    de    sotaponts    de    l'encofrat    mitjançant    ganxos 
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs 
1,38€ 
B1510001   
Protecció  horitzontal  sota  l'encofrat  de  sostres  amb  xarxa  de  fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de 
poliamida    de  12  mm  de  diàmetre  nuada  a  la  xarxa,  unida  a 
l'estructura    de    sotaponts    de    l'encofrat    mitjançant    ganxos 
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs 
1,38€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1511015 m2 
Protecció  amb  xarxa  de  seguretat  horitzontal  sota  bigues  en 
viaductes  o  ponts,  ancorada   a  suports  metàl·lics,  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
11,71€ 
B1511015   
Protecció  amb  xarxa  de  seguretat  horitzontal  sota  bigues  en 
viaductes  o  ponts,  ancorada   a  suports  metàl·lics,  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
11,71€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1511017 m2 
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en 
viaductes  o  ponts,  ancorada  a  suports  metàl·lics,  en  voladiu,  i 
amb el desmuntatge inclòs 
15,99€ 
B1511017   
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en 
viaductes  o  ponts,  ancorada  a  suports  metàl·lics,  en  voladiu,  i 
amb el desmuntatge inclòs 
15,99€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H15118D1 m2 
Protecció   amb   vela   de   lona   de   polietilè   per   a   proteccions 
superficials   contra   caigudes,   amb   malla   de   reforç   i   traus 
perimetrals,  corda  de  subjecció,  de  diàmetre  12  mm,  amb  el 
desmuntatge inclòs 
8,95€ 
B15118D1   
Protecció   amb   vela   de   lona   de   polietilè   per   a   proteccions 
superficials   contra   caigudes,   amb   malla   de   reforç   i   traus 
perimetrals,  corda  de  subjecció,  de  diàmetre  12  mm,  amb  el 
desmuntatge inclòs 
8,95€ 
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    Otros conceptos 0.00 € 
H151A1K1 m2 
Protecció  col·lectiva  horitzontal  d'obertures  amb  xarxa  per  a 
proteccions   superficials   contra   caigudes,   de   fil   trenat   de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm  de  diàmetre  nuada  a  la  xarxa,  fixada  amb  fleix  i  tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
5,16€ 
B151A1K1   
Protecció  col·lectiva  horitzontal  d'obertures  amb  xarxa  per  a 
proteccions   superficials   contra   caigudes,   de   fil   trenat   de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm  de  diàmetre  nuada  a  la  xarxa,  fixada  amb  fleix  i  tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
5,16€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1522111 m2 
Barana    de    protecció    en    el    perímetre    de    la    coronació 
d'excavacions,  d'alçària  1  m,  amb  travesser  superior,  travesser 
intermedi i muntants de tub  metàl·lic de 2,3´´, sòcol de  post de 
fusta,   ancorada   al  terreny   amb   daus   de   formigó   i   amb   el 
desmuntatge inclòs 
13,44€ 
B0D41010   Post de fusta de pi per a 3 usos 0.6116 € 
B0DZSM0K   Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0.3150 € 
    Otros conceptos 12.51 € 
H152J105 m2 
Cable  fiador  per al  cinturó de  seguretat, fixat en  ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 
5,80€ 
B152J105   
Cable  fiador  per al  cinturó de  seguretat, fixat en  ancoratges de 
servei i amb el desmuntatge inclòs 
5,80€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H152U000 m2 
Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè  taronja,  fixada  a  1  m  del  perímetre  del  sostre  amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2,37€ 
B152U000   
Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè  taronja,  fixada  a  1  m  del  perímetre  del  sostre  amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2,37€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H1534001 u 
Peça  de  plàstic  en  forma  de  bolet,  de  color  vermell,  per  a 
protecció   dels   extrems   de   les   armadures   per   a   qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
0,23€ 
B1534001   
Peça  de  plàstic  en  forma  de  bolet,  de  color  vermell,  per  a 
protecció   dels   extrems   de   les   armadures   per   a   qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
0,23€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
H153A9F1 u 
Topall  per  a  descàrrega  de  camions  en  excavacions,  de  4  m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
23,28€ 
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B153A9F1   
Topall  per  a  descàrrega  de  camions  en  excavacions,  de  4  m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
23,28€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HBBAA005 u 
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons  blanc,  de  forma  circular  amb  cantells  i  banda  transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
35,24€ 
BBBAA005   
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons  blanc,  de  forma  circular  amb  cantells  i  banda  transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
35,24€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HBBAB115 u 
Senyal  de  obligació,  normalitzada  amb  pictograma  blanc  sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
34,21€ 
BBBAB115   
Senyal  de  obligació,  normalitzada  amb  pictograma  blanc  sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
34,21€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HBBAC005 u 
Senyal  indicativa  de  la  ubicació  d'equips  d'extinció  d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
28,11€ 
BBBAC005   
Senyal  indicativa  de  la  ubicació  d'equips  d'extinció  d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
28,11€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HBBAF004 u 
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
43,15€ 
BBBAF004   
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
43,15€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HBBJ0002 u 
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb  una  cara  i  un  focus,  òptica  normal  i  lent  de  color  ambre 
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 
139,97€ 
BBBJ0002   
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb  una  cara  i  un  focus,  òptica  normal  i  lent  de  color  ambre 
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 
139,97€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
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Extintor   de   pols   seca,   de   6   kg   de   càrrega,   amb   pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
44,24€ 
BM31161J   
Extintor   de   pols   seca,   de   6   kg   de   càrrega,   amb   pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
44,24€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
    IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA   
H6452131 m2 
Tanca d'alçària  2 m, de  planxa nervada d'acer galvanitzat, pals 
de  tub  d'acer  galvanitzat  col·locats  cada  3  m  sobre  daus  de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 
31,58€ 
B6452131   
Tanca d'alçària  2 m, de  planxa nervada d'acer galvanitzat, pals 
de  tub  d'acer  galvanitzat  col·locats  cada  3  m  sobre  daus  de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 
31,58€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HBB11111 u 
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
53,25€ 
BBB11111   
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
53,25€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU15214 u 
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu   amb   2   aixetes,   1   placa   turca,   2   dutxes,   mirall   i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor,  endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
878,65€ 
BQU15214   
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu   amb   2   aixetes,   1   placa   turca,   2   dutxes,   mirall   i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor,  endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
878,65€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU1521A mes 
Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó 
d'acer   lacat   i   aïllament   de   poliuretà   de   35   mm   de   gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu  amb  2  aixetes,  1  plaques  turca,  2  dutxes,  mirall  i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 
125,90€ 
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BQU1521A   
Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó 
d'acer   lacat   i   aïllament   de   poliuretà   de   35   mm   de   gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu  amb  2  aixetes,  1  plaques  turca,  2  dutxes,  mirall  i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 
125,90€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU15312 u 
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu  amb  3  aixetes,  2  plaques  turques,  2  dutxes,  mirall  i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor,  endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
1.321,91€ 
BQU15312   
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu  amb  3  aixetes,  2  plaques  turques,  2  dutxes,  mirall  i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor,  endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
1.321,91€ 
        
HQU1531A mes 
Lloguer  de  mòdul  prefabricat  de  sanitaris  de  3,7x2,3x2,3  m  de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu  amb  3  aixetes,  2  plaques  turques,  2  dutxes,  mirall  i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 
246,01€ 
BQU1531A   
Lloguer  de  mòdul  prefabricat  de  sanitaris  de  3,7x2,3x2,3  m  de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer   galvanitzat,   amb   instal·lació   de   lampisteria,   1   lavabo 
col·lectiu  amb  3  aixetes,  2  plaques  turques,  2  dutxes,  mirall  i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 
246,01€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU15Q0A mes 
Lloguer  de  cabina  sanitaria  de  material plàstic, d'1,2x1,2x2,4  m 
amb   1  WC  amb dipòsit químic de  220  l, 1  lavabo  amb  dipòsit 
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs 
143,07€ 
BQU15Q0A   
Lloguer  de  cabina  sanitaria  de  material plàstic, d'1,2x1,2x2,4  m 
amb   1  WC  amb dipòsit químic de  220  l, 1  lavabo  amb  dipòsit 
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs 
143,07€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
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Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
706,11€ 
BQU1A204   
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
706,11€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU1A20A mes 
Lloguer  de  mòdul  prefabricat  de  vestidors  de  4x2,5x2,3  m  de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial 
101,19€ 
BQU1A20A   
Lloguer  de  mòdul  prefabricat  de  vestidors  de  4x2,5x2,3  m  de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial 
101,19€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU1A502 u 
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
1.523,64€ 
BQU1A502   
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
1.523,64€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU1A50A mes 
Lloguer  de  mòdul  prefabricat de  vestidors de  8,2x2,5x2,3  m  de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial 
171,59€ 
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BQU1A50A   
Lloguer  de  mòdul  prefabricat de  vestidors de  8,2x2,5x2,3  m  de 
plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de  poliuretà  de  35  mm  de  gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de  lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, 
amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor,  endolls  i 
protecció diferencial 
171,59€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU1H234 u 
Amortització  de  mòdul  prefabricat de  menjador de  4x2,3x2,6  m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment 
de   parets   amb   tauler   fenòlic,   paviment   de   lamel·les   d'acer 
galvanitzat amb  aïllament de  fibra  de vidre  i tauler fenòlic, amb 
instal·lació  de  lampisteria,  aigüera  de  2  piques  amb  aixeta  i 
taulell,  amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor, 
endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el  desmuntatge 
inclòs 
768,49€ 
BQU1H234   
Amortització  de  mòdul  prefabricat de  menjador de  4x2,3x2,6  m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment 
de   parets   amb   tauler   fenòlic,   paviment   de   lamel·les   d'acer 
galvanitzat amb  aïllament de  fibra  de vidre  i tauler fenòlic, amb 
instal·lació  de  lampisteria,  aigüera  de  2  piques  amb  aixeta  i 
taulell,  amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor, 
endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el  desmuntatge 
inclòs 
768,49€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU1H23A mes 
Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó 
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets 
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb 
aïllament  de  fibra  de  vidre  i  tauler  fenòlic,  amb  instal·lació  de 
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
110,39€ 
BQU1H23A   
Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó 
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets 
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb 
aïllament  de  fibra  de  vidre  i  tauler  fenòlic,  amb  instal·lació  de 
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
110,39€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU1H532 u 
Amortització  de  mòdul  prefabricat de  menjador de  6x2,3x2,6  m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment 
de   parets   amb   tauler   fenòlic,   paviment   de   lamel·les   d'acer 
galvanitzat amb  aïllament de  fibra  de vidre  i tauler fenòlic, amb 
instal·lació  de  lampisteria,  aigüera  de  2  piques  amb  aixeta  i 
taulell,  amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor, 
endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el  desmuntatge 
inclòs 
1.124,21€ 
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BQU1H532   
Amortització  de  mòdul  prefabricat de  menjador de  6x2,3x2,6  m 
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment 
de   parets   amb   tauler   fenòlic,   paviment   de   lamel·les   d'acer 
galvanitzat amb  aïllament de  fibra  de vidre  i tauler fenòlic, amb 
instal·lació  de  lampisteria,  aigüera  de  2  piques  amb  aixeta  i 
taulell,  amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor, 
endolls  i  protecció  diferencial,  col·locat  i  amb  el  desmuntatge 
inclòs 
1.124,21€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU1H53A mes 
Lloguer  de  mòdul  prefabricat  de  menjador  de  6x2,3x2,6  m  de 
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets    amb   tauler    fenòlic,    paviment    de    lamel·les   d'acer 
galvanitzat amb  aïllament de  fibra  de vidre  i tauler fenòlic, amb 
instal·lació  de  lampisteria,  aigüera  de  2  piques  amb  aixeta  i 
taulell,  amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor, 
endolls i protecció diferencial 
160,64€ 
BQU1H53A   
Lloguer  de  mòdul  prefabricat  de  menjador  de  6x2,3x2,6  m  de 
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets    amb   tauler    fenòlic,    paviment    de    lamel·les   d'acer 
galvanitzat amb  aïllament de  fibra  de vidre  i tauler fenòlic, amb 
instal·lació  de  lampisteria,  aigüera  de  2  piques  amb  aixeta  i 
taulell,  amb  instal·lació  elèctrica,  1  punt  de  llum,  interruptor, 
endolls i protecció diferencial 
160,64€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU22301 u 
Armari  metàl·lic  individual  de  doble  compartiment  interior,  de 
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
58,50€ 
BQU22301   
Armari  metàl·lic  individual  de  doble  compartiment  interior,  de 
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
58,50€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU25201 u 
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
14,99€ 
BQU25201   
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
14,99€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU25701 u 
Banc  de  fusta,  de  3,5  m  de  llargària  i  0,4  m  d'amplària,  amb 
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
22,44€ 
BQU25701   
Banc  de  fusta,  de  3,5  m  de  llargària  i  0,4  m  d'amplària,  amb 
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
22,44€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU27502 u 
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb 
el desmuntatge inclòs 
18,97€ 
BQU27502   
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb 
el desmuntatge inclòs 
18,97€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU27902 u 
Taula de fusta  amb tauler de melamina, de  3,5 m de llargària i 
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i 
amb el desmuntatge inclòs 
30,07€ 
BQU27902   
Taula de fusta  amb tauler de melamina, de  3,5 m de llargària i 
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i 
amb el desmuntatge inclòs 
30,07€ 
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    Otros conceptos 0.00 € 
HQU2AF02 u 
Nevera  elèctrica,  de  100  l  de  capacitat,  col·locada  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
112,53€ 
BQU2AF02   
Nevera  elèctrica,  de  100  l  de  capacitat,  col·locada  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
112,53€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU2D102 u 
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i 
amb el desmuntatge inclòs 
55,46€ 
BQU2D102   
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i 
amb el desmuntatge inclòs 
55,46€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU2E001 u 
Forn   microones   per   a   escalfar   menjars,   col·locat   i   amb   el 
desmuntatge inclòs 
91,91€ 
BQU2E001   
Forn   microones   per   a   escalfar   menjars,   col·locat   i   amb   el 
desmuntatge inclòs 
91,91€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU2GF01 u 
Recipient per a  recollida  d'escombraries, de  100 l de  capacitat, 
col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
54,95€ 
BQU2GF01   
Recipient per a  recollida  d'escombraries, de  100 l de  capacitat, 
col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
54,95€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96€ 
BQU2P001   Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
    DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL   
H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,18€ 
B16F3000   Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,18€ 
    Otros conceptos 0.00 € 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
1 
 
NIVEL 2: CAPÍTULO   Importe 
CAPÍTULO EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 15.982,06 
CAPÍTULO SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 15.835,23 
CAPÍTULO IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 27.982,13 
CAPÍTULO DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 3.147,5 
OBRA TOTAL - E. S. S.  62.946,92 
    62.946,92 
   NIVEL 1: OBRA   Importe 




 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Aplicando los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios, y las mediciones del Estudio de 
Seguridad y Salud, se obtiene el siguiente Presupuesto de Ejecución Material: 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:.......................................................... 62.946,92 € 
 
 
Añadiendo al Presupuesto anterior los porcentajes correspondientes a Gastos Generales, Beneficio 
Industrial y el IVA , se obtiene el siguiente Presupuesto de Ejecución por Contrata: 
 
 
13% Gastos Generales sobre  62.946,92 €.................................................................  8.183,10 € 
6% Beneficio Industrial sobre  62.946,92 €................................................................... 3.776,81 € 
 





21 % IVA sobre 74.906,84  € ..................................................................................... 15.730,44  € 




El presente presupuesto para Conocimiento de la Administración del Estudio de Seguridad y Salud 




Barcelona, Mayo 2015 
La autora del proyecto 
 
Marta Valentí Mañé 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEJO NUM 13. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
1. INTRODUCCION 
El objetivo del presente anejo es el estudio y análisis de trazado consideradas en el proyecto “Vía 
verde del río Segre. Tramo: Bellver – Llívia”. 
El ámbito del proyecto se desarrolla en la comarca de la Cerdanya, dentro del valle del Segre. Los 
términos municipales a través de los cuales se desarrolla el trazado son: Bellver de Cerdanya, 
Isòvol, Prats i Sansor, Ger, Bolvir, Fontanals de Cerdanya, Puigcerdá, Ur, Bourg-Madame y Llívia.  
El trazado de la vía verde se ha realizado de manera que se puedan aprovechar al máximo las 
infraestructuras existentes en el territorio: caminos rurales y vecinales, carreteras y puentes fuera de 
servicio, obras de fábrica sobre el Segre, etc. En concreto se ha tratado de seguir al máximo el 
itinerario natural del Segre aprovechando en la medida de lo posible el Camí Ral.  
Los criterios básicos adoptados para la definición de itinerarios han sido los siguientes: 
 Seguridad para los usuarios. Los cruces al mismo nivel con carreteras se minimizarán y la 
vía ciclista se segregará al tráfico rodado en la medida en que sea posible. 
 Adaptación a la topografía e integración al entorno. 
 Aprovechamiento de los itinerarios existentes en el territorio (caminos de gran recorrido, 
senderos rurales, carreteras y pasos fuera de servicio, etc.). 
El trazado de esta vía verde, condicionado por la orografía del terreno, la conexión entre los diversos 
municipios y el aprovechamiento de las infraestructuras existentes en el territorio hacen que las 
alternativas de trazado consideradas estén situadas en tramos puntuales del recorrido. De esta 
manera se han considerado tres tramos de proyecto con diferentes alternativas de trazado. Éstos 
son los tramos 2, 4 y 6, como se puede observar en el esquema de la página siguiente. 
La comparación de las distintas alternativas se ha llevado a cabo realizando un análisis multicriterio 
mediante la metodología MIVES (Modelo integrado de valor para evaluaciones sostenibles).   
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 
MIVES es una metodología de toma de decisión multicriterio que evalúa cada una de las alternativas 
que pueden resolver un problema genérico definido, a través de un índice de valor.   
Los parámetros que se tienen en cuenta para valorar estas alternativas son:  
- Económicos: Medida del rendimiento económico de la obra según el coste de la construcción 
en primer lugar y, seguidamente, la facilidad y rendimiento de la posterior explotación. 
- Sociales: Se valorarán los efectos de cada una de las alternativas dentro del contexto de 
adaptación a las necesidades de los habitantes o posibles usuarios. 
 
- Medioambientales: Se pretende minimizar el mínimo impacto ambiental tanto a largo como a 
corto plazo. 
2.1. ÁRBOL DE REQUERIMIENTOS 
Para realizar la evaluación de la sostenibilidad utilizando la metodología MIVES se desarrolla un 
árbol de requerimientos con la finalidad de valorar las diferentes características de las diversas 
actuaciones que se pueden realizar en el proyecto. 
Estos requerimientos se desglosan en distintos criterios, que a su vez lo hacen en indicadores, de 
manera que se pueden analizar las alternativas con más detalle que con otros métodos habituales. 
En concreto, el árbol de requerimientos introducido en MIVES para la valoración comparativa de las 
diversas alternativas de trazado es el siguiente: 
 
Figura 1: Árbol de Requerimientos MIVES 
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Económico (20%): se consideran los aspectos relacionados con el coste económico, muy 
importante cuando se trata de una obra o construcción, y más en la situación que está viviendo la 
sociedad actual, a causa que el presupuesto es una de las restricciones más rígidas de un proyecto. 
Está compuesto por: 
 Implicaciones económicas (60%): En este punto se describen los diferentes costes del proyecto. 
 Coste Directo (50%) 
 Rendimiento (50%) 
 Tiempo (40%): condicionado por la dificultad del proyecto, hace referencia a Duración de la 
construcción (100%). 
Social (30%): en esta sección se recogen aspectos relacionados con la percepción que tiene la 
sociedad de los efectos que se producen al llevar a cabo una u otra alternativa: 
 Estética (20%): importante para los habitantes del entorno y usuarios de la vía verde. Se valora 
según:  
 Mejora de la imagen actual del entorno (50%): se valora si el tramo de vía aportará 
una mejora visual respecto a lo que había antes de su ejecución. 
 Sensación de proximidad al tráfico intenso (50%): se valora si los usuarios tendrán 
la impresión de estar en un punto de alta contaminación sonora y ambiental. 
 Segregación del tráfico (25%): se valora positivamente el hecho de que la circulación de la vía 
sea exclusiva para peatones y bicicletas. Por lo tanto se compararán las longitudes de Trazado 
Urbano de ambas alternativas. 
 Seguridad (25%): Se valora la seguridad de los usuarios de la vía en función de si el trazado es 
o no compartido con vehículos motorizados. 
 Accesibilidad (15%): El uso de la vía verde representa una mejora notable para los ciudadanos. 
Por eso, se valora con la Facilidad de acceso a la vía (100%). 
 Intermodalidad (15%): facilidad de los usuarios para cambiar de modo de transporte. 
 Proximidad al bus (33%) 
 Proximidad al tren (33%) 
 Proximidad a la carretera (33%) 
Medioambiental (50%): se valoran los impactos ambientales asociados a la realización del proyecto 
y a su posterior explotación.  
 Aprovechamiento de infraestructuras (60%): Es importante de cara al impacto ambiental la 
minimización de movimientos de tierra y construcción de nuevas obras de fábrica, por lo que se 
valorarán los siguientes aspectos:  
 Aprovechamiento de caminos existentes (50%) 
 Aprovechamiento de obras de fábrica (50%) 
 Otros impactos sobre el entorno (40%), se tienen en cuenta los siguientes impactos generados: 
 Impacto visual (40%) 
 Emisiones durante la construcción (20%) 
 Nuevas obras sobre cursos de agua (40%), donde se valora la afectación sobre los 
cauces de agua por la ejecución de nuevas obras sobre ríos o torrentes. 
 
 
Figura 2: Trazado del proyecto por tramos  
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3. ALTERNATIVAS EN EL TRAMO 2 
3.1. Descripción de las soluciones 
En el tramo 2, entre el núcleo urbano de Olopte y l’Estació de Queixans, en el límite del término 
municipal de Bolvir, se estudian dos soluciones:  
3.1.1. TRAMO 2.1 
Este tramo sigue un camino rural existente por la zona denominada els Canamassos del Pla, hasta 
llegar al pueblo de Talltorta, lugar en donde la vía verde debe compartir su trazado con los con la 
pista agrícola asfaltada que da acceso a este pueblo desde la carretera e Escadarcs. Cruzando esta 
carretera (en realidad se trata de una pista agrícola) se finaliza el tramo en el pk 12+693. 
Tras el paso por Talltorta se debe cruzar el río Aravó, para lo que se aprovechará un puente 
existente en el pk 12+190. 
Cabe destacar que durante toda la longitud de esta solución (excepto el kilómetro que discurre con 
tráfico compartido), el trazado aprovecha un camino existente. 
3.1.2. TRAMO 2.2 
El Tramo 2.2 es una alternativa al trazado del tramo 2.1. La diferencia con éste es que ahora se 
toma un camino de nuevo trazado junto al margen derecho del río. Para cruzar la carretera de 
Escadarcs se cruza por debajo de la obra de fábrica existente de esta carretera con el Segre. El 
punto final es el mismo que en el Tramo 2.1. 
Esta solución, sin embargo, además de no aprovechar ningún tramo de camino existente, exige la 
construcción de una obra de fábrica, en concreto una pasarela de madera, que permita cruzar el río 
Aravó en el pk 11+675. 
En cuanto a las longitudes, el tramo 2.1 es ligeramente más largo, con una longitud de 3157.10m 
frente a los 2984.48m del tramo 2.2. 
 
Figura 3: Tramo 2.1 y Tramo 2.2  
 
Desde el punto de vista económico, los costes de ambas alternativas son los siguientes: 
 TRAMO 2  
Importe (€) Tramo 2,1 Tramo 2,2 
TRABAJOS PREVIOS 0,00 2.218,13 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 66.818,59 86.893,70 
FIRMES 57.691,13 53.625,94 
DRENAJE TRANSVERSAL 125.300,00 13.562,50 
OBRAS DE FABRICA 0,00 61.899,90 
SEÑALIZACION Y BARRERAS 3.635,55 1.148,75 
TOTAL 253.445,27 219.348,91 
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4. ALTERNATIVAS EN EL TRAMO 4 
4.1. Descripción de las soluciones 
En el tramo 4, entre los términos municipales de Puigcerdà y Bourg-Madame se estudian dos 
soluciones: 
4.1.1. TRAMO 4.1 
El Tramo 4.1 aprovecha la existencia de una obra de fábrica en el pk 15+080 sobre el río Segre para 
seguir paralelo a éste, pero por el margen izquierdo, aprovechando un camino existente. Siguiendo 
por este camino atravesamos la riera de la Vanera, para lo cual se prevé una nueva obra de fábrica 
(pasarela de hormigón en el pk 16+535), dado el importante caudal que posee esta riera en casos 
de avenida. Éste es un camino existente actualmente denominado precisamente “de la Vanera”. En 
torno al pk 17+200 se cruza la carretera de Vilallobent, prosiguiendo por caminos existentes hasta 
llegar, a la altura del pk 18+670, al municipio de Bourg-Madame. 
Es importante destacar que este tramo aprovecha prácticamente en su totalidad caminos existentes 
aunque requiere la construcción de una obra de fábrica para cruzar el torrente de la Vanera. Debido 
a su importante longitud (30m) esta obra se ha proyectado de hormigón. 
4.1.2. TRAMO 4.2 
El tramo 4.2 es una alternativa de trazado al tramo anterior. En este caso no se aprovecha el paso 
sobre el Segre y sigue por el camino de Sant Marc en dirección a Puigcerdà. El camino de Sant 
Marc es un antiguo paseo que conecta directamente con Puigcerdà a la altura del polígono industrial 
de la Creu del Croix. Por tanto, este tramo de la vía verde es un acceso a Puigcerdà desde este 
punto del trazado. A la altura del pk 16+500, la traza deja el camino de Sant Marc para aproximarse 
al Segre por su margen derecho hasta la altura de la carretera de Vilallobent en donde se aprovecha 
el puente de la antigua carretera. A partir de este punto se aprovecha el trazado del acceso a 
depuradora de Puigcerdà, prosiguiendo su camino hasta el mismo punto final del tramo anterior. 
Una desventaja importante que posee esta alternativa es que en prácticamente toda su longitud 
presenta un trazado urbano, ya que el camino de Sant Marc que se aprovecha, así como el paso por 
la depuradora, son vías actualmente habilitadas y utilizadas para vehículos motorizados. Por esta 
razón, sería necesario habilitar en este tramo un carril bici que garantizara la seguridad de los 
usuarios.  
Figura 4: Tramo 4.1 y Tramo 4.2  
El resto de trazado discurriría por un camino nuevo que requeriría un volumen importante de 
desbroces y movimientos de tierras. 
En cuanto a las longitudes, el tramo 4.1 es ligeramente más largo, con una longitud de 3613.97m 
frente a los 3222.69m del tramo 4.2. 
Desde el punto de vista económico, los costes de ambas alternativas son los siguientes: 
 TRAMO 4  
Importe (€) Tramo 4,1 Tramo 4,2 
TRABAJOS PREVIOS 740,30 1.052,50 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 81.771,52 191.111,76 
FIRMES 80.399,25 56.911,04 
DRENAJE TRANSVERSAL 93.327,50 27.632,50 
OBRAS DE FABRICA 79.025,21 0,00 
SEÑALIZACION Y BARRERAS 6.066,53 3.349,45 
TOTAL 341.330,31 280.057,25 
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5. ALTERNATIVAS EN EL TRAMO 6 
5.1. Descripción de las soluciones 
En el tramo 6, que se inicia al noreste de Puigcerdà, se estudian dos posibles soluciones:  
5.1.1. TRAMO 6.1 
Este tramo es paralelo a la carretera de Llívia a Puigcerdà por su lado derecho (sentido Llívia). 
Prosigue hasta la rotonda de intersección con la carretera de Ur a Osseja a la altura del pk 22+500, 
punto en el que cambia de lado (margen izquierdo). Sigue por este margen hasta encontrar el Camí 
Ral a la altura del pk 23+500. El trazado finaliza en el punto en que el Camí Ral se adentra en Llívia, 
es el pk 24+222, punto final del trazado de la vía verde. 
En su origen, este tramo posee un ramal (tramo 6.1a) que permite el acceso a Puigcerdá. Para ello 
es preciso cruzar la carretera N20 (Francia) y acondicionar el antiguo paso a nivel del Tren Groc. 
Rebasado éste, la vía verde aprovecha el antiguo puente de piedra sobre el río Reür. Se conecta 
con el camino Vell de Llívia que accede a la zona alta de Puigcerdá (zona del lago). Para ello es 
preciso construir un viaducto sobre la carretera nacional (OF 0.0 en el pk 0+090). 
5.1.2. TRAMO 6.2 
Este tramo es una variante del anterior con la diferencia que todo el trazado se realiza por el margen 
izquierdo de la carretera (sentido Llívia). Los pasos sobre el Tren Groc, carretera N-154 y río Reür 
se efectúan desdoblando las actuales obras de fábrica mediante sendas obras de fábrica metálicas. 
En cuanto a las longitudes, el tramo 6.1 es ligeramente más largo, con una longitud de 3304.34m 
frente a los 3270.86m del tramo 6.2. 
Desde el punto de vista económico, los costes de ambas alternativas son los siguientes: 
 TRAMO 6 
Importe (€) Tramo 6,1 Tramo 6,2 
TRABAJOS PREVIOS 1.981,50 2.520,30 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 94.260,38 103.224,45 
FIRMES 242.657,50 202.186,94 
DRENAJE TRANSVERSAL 11.847,50 12.232,50 
OBRAS DE FABRICA 252.084,32 205.456,03 
SEÑALIZACION Y BARRERAS 11.636,78 12.968,86 




Figura 5: Tramo 6.1 y Tramo 6.2  
 
6. RESULTADOS 
6.1. Tramo 2 
Tras realizar el análisis multicriterio mediante MIVES para las alternativas de trazado TRAMO 2.1 y 
TRAMO 2.2, se obtiene un mejor resultado para el TRAMO 2.1. La importancia de los 
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Figura 6: Distribución de requerimientos  
 
La puntuación global obtenida por el TRAMO 2.1 es de 0.70, mientras que para el TRAMO 2.2 es de 
0.42. 
 
Del resultado obtenido puede apreciarse claramente la importancia asignada a los aspectos 
medioambientales en el proyecto.  
 
 
Figura 7: Distribución de criterios medioambientales  
 
Analizando con más detalle el aspecto medioambiental, que es el mayor determinante entre ambas 
soluciones, se observa en las siguientes gráficas la importancia del aprovechamiento de las obras 
de fábrica. Este aprovechamiento permite, no sólo disminuir las expropiaciones y por tanto el coste, 
sino que reduce considerablemente el impacto visual, las emisiones durante las obras, los 
movimientos de tierra y sus consecuentes afectaciones al entorno, etc. 
 
6.2. Tramo 4 
Tras realizar el análisis multicriterio mediante MIVES para las alternativas de trazado TRAMO 4.1 y 
TRAMO 4.2, se obtiene un mejor resultado para el TRAMO 4.1. La importancia de los 





Figura 8: Distribución de requerimientos  
 
La puntuación global obtenida por el TRAMO 4.1 es de 0.57, mientras que para el TRAMO 4.2 es de 
0.50. 
 
Del resultado obtenido puede apreciarse que pese a la importancia de los aspectos 
medioambientales, desde el punto de vista social, la alternativa 4.1 es claramente superior. Este 
resultado viene en gran parte condicionado por el hecho de que gran parte del trazado es urbano,  lo 
que penaliza considerablemente esta solución desde el punto de vista de los usuarios. 
Ambientalmente, la alternativa 4.1 es ligeramente menos favorable debido principalmente a que se 
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requiere la construcción de una obra de fábrica de hormigón sobre el curso del torrente de la 
Vanera. 
 
6.3. Tramo 6 
Tras realizar el análisis multicriterio mediante MIVES para las alternativas de trazado TRAMO 6.1 y 
TRAMO 6.2, se obtiene un mejor resultado para el TRAMO 6.1. La importancia de los 





Figura 9: Distribución de requerimientos  
 
La puntuación global obtenida por el TRAMO 6.1 es de 0.53, mientras que para el TRAMO 6.2 es de 
0.41. 
 
En este caso, el aspecto condicionante vuelve a ser el medioambiental, ya que al tratarse de dos 
alternativas muy similares desde el punto de vista del usuario, la valoración social es prácticamente 
equivalente. El tramo 6.2 requiere la construcción de una obra de fábrica más, que además afecta el 
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1. INTRODUCCION 
El objetivo del presente documento es identificar y prevenir las posibles afecciones al medio 
ambiente causadas por el proyecto “Vía verde del Río Segre. Tramo: Bellver de Cerdanya – Llívia” 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece los criterios de evaluación 
ambiental de los diferentes proyectos con l objeto de prevenir los efectos  sobre el medio ambiente. 
En el presente documento se describen las características, emplazamiento e impacto potencial del 
proyecto, así como las medidas preventivas propuestas para la fase de ejecución y explotación de la 
obra. Así, se considera como medio el conjunto de elementos y características originales de la zona 
sometida a estudio, no sólo de sus características físicas o geográficas, sino también de sus valores 
naturales, paisajísticos, históricos, de convivencia, etc. 
Debe resaltarse que el impacto ambiental es uno de los factores contemplados en el análisis de 
alternativas y constituye, además, un concepto de especial importancia dada la naturaleza de la 
obra en cuestión. Por esta razón, durante todas las etapas de concepción del proyecto el impacto 
ambiental se ha tenido especialmente en cuenta.  
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El presente proyecto consiste en la definición de una Vía Verde que discurre junto al río Segre entre 
los municipios de Bellver y Llívia, en la comarca de la Cerdanya. Dicho camino (excepto en tramos 
muy puntuales que debe compartirse con el paso obligado de vehículos) está reservado para el uso 
de peatones y ciclistas o bien medios de transporte no motorizados (patines, patinetes, etc.). Se 
trata pues de un sendero en un entorno natural, por lo que se ha prestado especial atención en 
minimizar el impacto ambiental tanto a nivel atmosférico, acústico, paisajístico, etc.  
El entorno geográfico representa, pues, una situación privilegiada en relación a la cantidad de zonas 
verdes existentes y su calidad paisajística.  
Existe, sin embargo, la necesidad de crear una red de caminos que permita a los peatones y 
ciclistas desplazarse entre los distintos municipios sin utilizar las carreteras existentes, que no están 
acondicionadas ni poseen las características necesarias para dichos usuarios. Pese a que ya 
existen algunas redes de caminos en esta comarca, éstas no presentan ninguna continuidad y, en 
muchos casos, tampoco se encuentran en un estado adecuado para su uso. 
2.1. IMPACTO DEL USO DE LA BICICLETA 
La utilización de la bicicleta como medio de transporte presenta numerosas ventajas desde el punto 
de vista ambiental: la bicicleta no contamina, es silenciosa, ocupa poco espacio y proporciona una 
mayor libertad de movimientos; además de ser un vehículo muy rápido en pequeñas y medias 
distancias (5-8 km). Asimismo, la bicicleta se puede adquirir con poco dinero y su mantenimiento es 
sencillo y económico. También permite el ejercicio físico, simultáneamente al desplazamiento, 
contribuyendo así a la prevención de enfermedades cardiovasculares.  
Por estas razones, las actuaciones públicas en favor de la bicicleta como medio de transporte y 
vehículo para el tiempo libre, además de beneficiar a las personas usuarias directas, deben 
entenderse como elementos claves para la equidad y la comunicación social, aumentando la 
autonomía del usuario y permitiendo su goce personal y del entorno, y disminuyendo el impacto 
ambiental 
2.2. CRITERIOS PARA DEFINIR EL TRAZADO 
Los criterios seguidos en la definición de las soluciones de trazado, así como en el análisis de 
alternativas, se han basado en las siguientes máximas: 
1. Se segregará del tráfico de la carretera por cuestiones de seguridad.  
2. Integración en el entorno y adaptación a la topografía.  
3. Aprovechamiento de las infraestructuras e itinerarios existentes en el territorio (senderos de gran 
recorrido, caminos rurales, carreteras fuera de servicio, puentes existentes, etc.) con tal de 
minimizar el impacto ambiental de las obras. 
3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA 
El ámbito de actuación del presente estudio comprende terrenos de 10 municipios diferentes de la 
comarca de la Cerdanya: Bellver de Cerdanya, Isóvol, Prats i Sansor, Ger, Bolvir, Fontanals de 
Cerdanya, Puigcerdá, Ur, Bourg-Madame y Llívia. 
3.1. CALIDAD DEL AIRE 
De acuerdo con los datos obtenidos por MuniCat en el 2012, la zona de estudio se encuentra en la 
Zona de Calidad del aire nº 11 que corresponde a los Pirineos Orientales. Al tratarse principalmente 
de un territorio agrícola y forestal, tiene una baja concentración de importantes infraestructuras de 
comunicación. Por lo tanto, las posibilidades de sobrepasar los lindares de calidad del aire 
establecidos por la legislación vigente son escasos para los diferentes tipos de contaminantes 
3.2. CALIDAD ACÚSTICA DEL AIRE 
Los ambientes fónicos que pueden detectarse en el ámbito del proyecto son los siguientes: 
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a) Los ambientes fónicos típicamente rurales que caracterizan la mayor parte del ámbito 
estudiado.  
Éstos presentan niveles de entre 30 dB y 45 dB y pueden presentar máximos por encima de estos 
valores de forma esporádica coincidiendo con el funcionamiento de la maquinaria agrícola o de otras 
actividades ruidosas.  
b) Los ambientes fónicos propios de las cercanías urbanas, que aquí están representados por 
los núcleos de Puigcerdà, Bellver, Llívia….  
En estas zonas los niveles de ruido durante el día pueden presentar valores por encima de los 70 dB 
en las inmediaciones de las vías principales. Los niveles de fondo constantes durante el día no 
suelen bajar de los 60 dB.  
c)  Los ambientes fónicos propios de los entornos de les carreteras interurbanas, como son la 
N-154 y la N-20. 
En estas zonas se pueden medir durante el día niveles en el intervalo de los 65dB a los 70dB. 
3.3. GEOLOGÍA 
En este valle de los Pirineos Orientales los materiales que más abundan en superficie son los de 
origen cuaternario. Es decir, material aluvial de diferentes dimensiones, de las arcillas y limos más 
finos a los bloques y gravas más voluminosos. 
En referencia a los espacios de interés geológico, en el tramo objeto de este proyecto por donde 
transcurre la vía verde, de Bellver de Cerdanya a Llívia, no existe ninguno de estos espacios. 
3.4. HIDROLOGÍA 
Nos encontramos encajados en la cuenca del río Segre, donde destacan diversos afluentes en 
ambos márgenes del río, algunos de los cuales deberán de ser cruzados mediante pasarelas. Este 
factor ambiental ha sido uno de los que más se ha tenido en cuenta a lo largo del desarrollo del 
estudio y que más han condicionado las soluciones adoptadas.  
Existe además una serie de riegos de la red de regadío que se ha regenerado en el ámbito del 
proyecto. 
3.5. VEGETACIÓN  
Por su localización geográfica, a la zona de estudio le corresponde un clima alpino, pese a que en 
determinadas zonas esta vegetación ha sido transformada por la instauración de la agricultura. 
En estas tierras agrícolas predominan los cultivos extensivos de especies como el maíz. 
En cuanto a la vegetación, ésta presenta una gran variedad natural y se pueden encontrar en la llanura 
del valle del Segre conviviendo con los prados rurales, desde especies típicas de la fauna ártica hasta las 
propias de zonas áridas. Así, consta de vegetación de robledal submediterránea (Quercus pubescens) y 
bojedal (Buxus sempervirens), con el pino (Pinus sylvestris) y el avellano (Corylus avellana) en la zona 
baja. En las partes altas de la zona del Cadí, se encuentran el pino negro (Pinus uncinata), el abeto 
(Abies alba) y el abedul (Betula pendula) con los matorrales de retama (Calicotome spinosa), gayuba 
(Arctostaphylos uva-ursi), enebro (Juniperus communis), rododendro (Rhododendron ferrugineum), 
retama de olor (Spartium junceum) y la genciana (Gentiana lutea). Los bosques de ribera están formados 
por alisos (Alnus glutinosa), que pueden llegar a medir veinte metros de altura, el fresno de hoja grande 
(Fraxinus excelsior), el sauce blanco (Salix alba) y el chopo (Populus nigra). 
3.6. FAUNA 
Esta fauna es la típica de los Pirineos, protegida por las reservas naturales y el Parque Natural de 
Cadí-Moixeró. Consta de rebecos, corzos, ciervos, quebrantahuesos y aves depredadoras; hay una 
superpoblación de jabalíes, perdices nivales (por encima de los 2.000 m) y ginetas, por el contrario, 
sólo algunos ejemplares de lince, perdiz blanca (sobre los 2.000 m) y gineta. 
La nutria se encuentra en algunos puntos de los ríos, como el trintón pirenaico, la rana roja y 
el sapo. Las truchas, en diversas variedades, la carpa, el lucio, la lamprea, etc., son algunas de las 
especies de peces que viven en sus cursos de agua.  
El hábitat de las aves como la garza, el ánade real, el chorlitejo chico, el Martín pescador común y 
el mirlo de agua se encuentra en el bosque de ribera como el de Basses de Gallissà en Bellver de 
Cerdaña. 
4. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO 
4.1. CALIDAD DEL AIRE 
La principal afección a nivel atmosférico o de calidad del aire que puede ser generada durante la 
fase de construcción del proyecto es el incremento de la emisión de gases en el ámbito del mismo, 
derivado de la circulación y de la combustión de los vehículos y maquinaria.  
4.2. CALIDAD ACÚSTICA DEL AIRE 
Durante la fase de ejecución del proyecto, se produce un incremento en los niveles sonoros de la 
zona debido a la circulación de maquinaria, vehículos, o por la propia actividad en el interior de la 
obra.  
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4.3. GEOLOGÍA 
La afección geológica en el ámbito del proyecto viene determinada principalmente por los 
movimientos de tierras que son necesarios para la constitución del trazado, así como por la 
penetración en el terreno para realizar las cimentaciones de las distintas pasarelas y viaductos 
proyectados. 
4.4. HIDROLOGÍA 
Las operaciones de repostaje de las máquinas pueden provocar cierto grado de contaminación 
directa en las aguas superficiales.  
4.5. VEGETACIÓN  
Durante la fase de ejecución del proyecto pueden provocarse daños o afecciones innecesarias a la 
vegetación debido a las ocupaciones temporales o vertidos de suelo en superficies inadecuadas o 
no habilitadas para ese fin. Deberán trasplantarse algunos árboles durante la ejecución de las obras, 
con su posterior reposición. Puede darse también la posible destrucción de la vegetación a causa 
del comportamiento incívico y poco respetuoso del personal adscrito en la obra. 
4.6. FAUNA 
Dado que no se afecta la permeabilidad del terreno ni el lecho del río, la fauna presente en el 
entorno natural no ha de verse afectada excepto por la presencia de maquinaria durante la fase de 
ejecución. 
A nivel general, cabe destacar que los impactos ambientales generados son de baja magnitud en 
parte gracias a que se aprovechan los caminos rurales y senderos existentes como criterio principal. 
El diseño de las mejoras es marcadamente sostenible, así como la compensación de las tierras.  
 
5. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
Una vez expuestos los principales focos de impacto ambiental a tener en cuenta, se deben tomar 
una serie de medidas correctoras para tratar de anularlos o en caso de que no sea posible, 
reducirlos al mínimo. 
5.1. MEDIDAS FRENTE AL IMPACTO A CALIDAD DEL AIRE 
Se realizará un mantenimiento periódico de la maquinaria, controlando especialmente los sistemas 
de escape para evitar la emisión de gases por combustión. 
También se regaran sistemáticamente las zonas de movimiento de tierras y los caminos de obra 
durante la ejecución de las obras. 
5.2. MEDIDAS FRENTE AL IMPACTO A CALIDAD ACÚSTICA DEL AIRE 
No deberán realizarse trabajos nocturnos para no afectar a los residentes cercanos y se limitará la 
velocidad de circulación de los vehículos de obra a 40 km/h. Se realizará además un mantenimiento 
periódico de la maquinaria para controlar que los motores y silenciadores estés en perfecto estado. 
5.3. MEDIDAS FRENTE AL IMPACTO A LA GEOLOGÍA  
Con tal de afectar al mínimo los suelos se intentará evitar al máximo la proliferación de vertidos en el 
entorno de la obra, llevando a cabo una correcta gestión, marcando el lugar óptimo para su acopio 
temporal y respetando las diferentes tareas de mantenimiento. 
5.4. MEDIDAS FRENTE AL IMPACTO A LA HIDROLOGÍA 
Se evitará la disposición de estructuras auxiliares sobre el lecho del río y se prohibirá la utilización 
de los recursos de agua existentes del río para cualquier uso en obra. 
Además, deberá garantizarse la permeabilidad de la infraestructura al paso del agua en caso de 
avenidas a través de las OD’s y las OF’s. 
A la hora de almacenar productos, maquinaria, etc. no se utilizarán terrenos que constituyan un 
drenaje natural del terreno. 
5.5. MEDIDAS FRENTE AL IMPACTO A LA VEGETACIÓN  
El proyecto actual es un proyecto en el que los movimientos de tierras son escasos. Las medidas 
que se tomarán para tratar de afectar al mínimo los suelos consisten en intentar evitar al máximo la 
proliferación de vertidos en el entorno de la obra, llevando a cabo una correcta gestión, marcando el 
lugar óptimo para su acopio temporal y respetando las diferentes tareas de mantenimiento. 
5.6. MEDIDAS FRENTE AL IMPACTO A LA FAUNA  
Se evitará el paso de maquinaria por caminos diferentes a los caminos de obra. 
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5.7. MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES  
- Como medida preventiva y con tal de minimizar el riesgo de contaminación de las aguas, 
suelo o vegetación, durante la fase de ejecución de la obra se evitará al máximo el vertido 
incontrolado de residuos de cualquier tipo. 
- Los municipios de Bellver de Cerdanya e Isòvol están considerados como zonas de alto 
riesgo de incendio durante el periodo de verano, por lo que se deberá evitar cualquier riesgo 
de incendio. 
- Las máquinas deberán circular por caminos existentes, adecuándolos para el paso de 
maquinaria pesada y dejándolos en buenas condiciones al finalizar la obra. Esto permitirá 
reducir significativamente la cantidad de suelo afectado así como los distintos impactos que 
se puedan derivar. 
5.7.1. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL IMPACTO AL PAISAJE  
Durante todas las fases de concepción del proyecto se ha prestado especial atención a la afectación 
paisajística que éste provoca. Por ello, en la solución adoptada se ha buscado una correcta 
integración en la topografía y en el paisaje. Así, se ha optado por disponer pavimentos que generen 
un mínimo impacto visual, como la gravilla.  
De la misma manera, siempre que ha sido posible desde un punto de vista estructural (luces 
menores de 25m), se han dispuesto pasarelas de madera, que quedan mejor integradas en el 
entorno. Únicamente en casos muy puntuales y cuando las exigencias estructurales así lo requerían, 
se han proyectado estructuras o bien de hormigón o bien metálicas: en caso de trazado curvo, de 
aprovechamiento de los estribos y de la pila de una pasarela ya existente de hormigón y en caso de 
grandes luces. 
6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
Se realizará un programa de vigilancia ambiental con el objetivo principal de llevar un control de los 
parámetros de calidad y un seguimiento de las medidas correctoras mencionadas. Este programa 
consistirá en:  
- La verificación de la evaluación inicial de los impactos previstos mediante parámetros de 
control de los mismos.  
- El control de la aplicación de cada una de las medidas correctoras definidas de acuerdo con 
lo establecido en el pliego de condiciones.  
- La adopción en el momento en que se detecten de las medidas correctoras adecuadas no 
previstas en el proyecto o bien la corrección de las mismas.  
En el libro de la obra se anotarán todas las observaciones necesarias derivadas del seguimiento de 
la obra en lo que se refiera a impactos previstos e imprevistos, proponiendo para cada uno de ellos 
medidas correctoras particulares.  
Este programa será controlado por los órganos administrativos competentes en materia del 
proyecto, y por la unidad orgánica competente en materia de gestión del medio ambiente. 
7. CONCLUSIONES 
La gestión ambiental integral desde la fase de anteproyecto ha permitido escoger la alternativa más 
compatible con el medio ambiente, consiguiendo no sólo una importante reducción de los aspectos 
negativos de la obra desde el punto de vista ambiental sino proyectar una obra que potencia la 
revalorización del entorno natural integrándose en el mismo y permitiendo el aprovechamiento de los 
recursos naturales de una manera respetuosa con el medio. 
Se considera que respetando las medidas e indicaciones presentadas en este estudio de impacto 
ambiental, junto con las expuestas en las normativas vigentes, se cumplirán todos los criterios 
medioambientales necesarios para poder construir la obra con un impacto totalmente compatible, ya 
que la repercusión de la obra será, en muchos aspectos, positiva para la zona también desde un 
punto de vista ambiental. 
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1. TRAMO 1 
 
Foto 1. Paso junto crta LP-4033a (pk 0+300) 
 
 







Foto 3. Paso bajo OF 1.0 (pk 1+090) 
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Foto 5. Camino existente y pasarela sobre el Segre (pk 2+350) 
 
 












Foto 7. Camino existente junto al Segre (pk 2+550) 
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Foto 9. Iglesia de Mare de Déu de Quadres (pk 5+250) 
 
 












Foto 11. Camino de St Jaume (pk 7+500) 
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Foto 13. Camino existente (pk 11+200) 
 
 












Foto 15. OF 12.1 río Aravó (pk 12+190) 
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3. TRAMO 3 
 
 
Foto 17. Zona de trazado de nuevo camino (pk 12+700) 
 
 











Foto 19. Paso bajo OF CN-152 (pk 13+630) 
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Foto 21. OF existente río Segre (pk 15+080) 
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Foto 25. Camino urbano de Sant Marc (pk 15+200) 
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Foto 29. Area de descanso de Bourg-Madame (pk 18+850) 
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Foto 33. Camino del Segre (pk 19+500) 
 
 












Foto 35. Camino existente (pk 20+500) 
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Foto 37. Paso a nivel a acondicionar (pk 0+330 eje6.1a) 
 
 












Foto 39. Zona de paso junto N-154 (pk 23+000) 
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Foto 41. El camí Ral en las proximidades de Llívia 
 
 












Símbolo del camino de Santiago 
 




Llegada a la calle Camí Ral Foto 40. Llegada del camí Ral a Llívia (pk 24+000) 
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Foto 43. Paso sobre la carretera N-20 (pk 0+600 eje 6.2) 
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2. FOTOGRAFIAS DE USO CICLISTA Y PEATONAL DE LA CARRETERA LLIVIA-
PUIGCERDA 
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ANEJO NUM 16. PLAN DE TRABAJOS 
 
1. INTRODUCCION 
Tanto por lo que hace a la organización de las obras como por lo que hace a la estructura del 
Presupuesto, la obra se ha dividido en seis tramos, atendiendo a las características de cada uno de 
ellos. 
El primer tramo se extiende desde el origen en Bellver de Cerdanya hasta la entrada en el Término 
municipal de Bolvir. Es el más largo, con un desarrollo 9.536 metros. Es un tramo todo él que circula 
sobre camino existente en zona rústica, por lo que puede realizarse la obra sin interferir a 
prácticamente a ningún tráfico rodado, a excepción del tipo rural. Este tipo de tráfico puede 
resolverse por caminos alternativos ya existentes. Existen en este tramo un total de 4 estructuras 
tipo viaducto. 
El segundo tramo discurre entre el TM de Bolvir y el de Fontanals de Cerdanya. Es un tramo de 
3.157 metros de longitud que circula en buena parte por terreno rústico sobre caminos existentes, 
excepto su parte final, que es de trazado urbano por Talltorta. El uso de la vía verde está compartido 
con el paso de vehículos motorizados. No se construye ninguna obra de fábrica nueva. 
El tercer tramo de 2.365 metros de desarrollo es de trazado nuevo por un camino paralelo al río 
Segre. Este tramo aprovecha el paso inferior existente bajo la carretera N-152 y la vía de ferrocarril 
Barcelona – Puigcerdá. No se precisa la construcción de ninguna obra de fábrica nueva. Todo el 
tramo transcurre dentro del TM de Fontanals de Cerdanya. 
El cuarto tramo de 3.613 metros de longitud ya entra dentro del TM de Puigcerdá aprovechando 
prácticamente en todo su recorrido caminos existentes. Por tanto podemos decir que es de ámbito 
totalmente rural. Sólo es preciso construir una pasarela para salvar el torrente de la Vanera. 
El quinto tramo se adentra en territorio francés (TM de Bourg-Madame), Para atravesar el municipio 
es preciso emplear un subtramo urbano de 600 metros de longitud. La totalidad del tramo es de 
2.821 metros de longitud. Traspasado el ámbito urbano del tramo, se aprovecha el actual camino del 
Segre y el paso actual por la escuela agraria de Mas Blanc, Se precisa la construcción de dos 
pasarelas, una sobre el río de Nervols y otra que sustituye a una antigua pasarela sobre el Segre. 
El sexto y último tramo conecta finalmente con la vila de Llívia. Este tramo de 2.727 metros discurre 
paralelo a la carretera de Puigcerda a Llívia por una nueva pista de trazado asfaltado. Es el tramo de 
vía verde en el que se prevé mayor uso dada la intensidad de tráfico actual entre estos dos 
municipios. Se precisa la construcción de un viaducto metálico para cruzar la carretera y dar acceso 
a la parte alta de Puigcerdá, zona del lago. 
 
 
2. PLAZO  
Del diagrama que se adjunta se considera un plazo para la realización de los trabajos de 18 meses. 
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ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TRAMO 1
     Trabajos  previos
     Movimiento de tierras
     Fi rmes  y pavimentos
     Drenaje
     Obras  de fábrica
     Señal ización y barreras
     Areas  de descanso
TRAMO 2.1
     Trabajos  previos
     Movimiento de tierras
     Fi rmes  y pavimentos
     Drenaje
     Obras  de fábrica
     Señal ización y barreras
     Areas  de descanso
TRAMO 3
     Trabajos  previos
     Movimiento de tierras
     Fi rmes  y pavimentos
     Drenaje
     Obras  de fábrica
     Señal ización y barreras
     Areas  de descanso
TRAMO 4.1
     Trabajos  previos
     Movimiento de tierras
     Fi rmes  y pavimentos
     Drenaje
     Obras  de fábrica
     Señal ización y barreras
     Areas  de descanso
TRAMO 5
     Trabajos  previos
     Movimiento de tierras
     Fi rmes  y pavimentos
     Drenaje
     Obras  de fábrica
     Señal ización y barreras
     Areas  de descanso
TRAMO 6.1
     Trabajos  previos
     Movimiento de tierras
     Fi rmes  y pavimentos
     Drenaje
     Obras  de fábrica
     Señal ización y barreras
     Areas  de descanso
MESES
PLAN DE TRABAJOS
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1. OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
1.1. Medidas de minimización y prevención de residuos  
Independientemente de las acciones realizadas en el proyecto para disminuir las cantidades de 
residuos producidos en una obra, hay que tener en cuenta que la gestión en obra de estos residuos 
también puede reducir su cantidad.  
Una obra tiene dos tipos de gestión: la gestión dentro de la obra y la gestión fuera de la obra. Por 
este motivo se considera imprescindible hacer una reflexión sobre las diferentes posibilidades de 
gestión “internas” y “externas” más adecuadas para nuestra obra de acuerdo con:  
- El espacio disponible para realizar la separación selectiva de los residuos de la obra. 
- La posibilidad de reutilización y reciclaje in situ.  
En cuanto a la gestión externa de la obra, se tiene que considerar siempre el vertido en depósitos 
controlados como última opción en la gestión de los residuos de construcción y demolición, y se 
tiene que tender, por este orden, a la reutilización, al reciclaje o a cualquier otro tipo de valorización.  
Para hacerlo viable, la gestión mínima de separación selectiva para las obras de construcción y 
demolición tiene que estar formada por la segregación de los residuos inertes, de los residuos no 
especiales y de los residuos especiales (éstos siempre tienen que ir separados del resto).  
En el primer caso nos referimos a la capacidad que pueda tener una determinada obra de 
construcción de absorber parte de los residuos inertes que genera; en el segundo caso nos 
referimos a la viabilidad de contar con valorizadores de residuos (por ejemplo, si tenemos al alcance 
recicladores de plástico, de madera, de metal, de papel y cartón, etc.).  
En cuanto a la gestión interna de la obra, la clasificación en origen (a la misma obra) de los residuos 
de construcción y demolición es el factor que más influye en su destino final. Un contenedor que 
sale de la obra con residuos heterogéneos tiene menos opciones de ser valorizado que uno limpio, 
cargado con un residuo homogéneo que puede ser transportado directamente hacia una central de 
reciclaje o, incluso, si cumple con las características físico-químicas exigidas, puede ser reutilizado 
(en el caso del escombro limpio) en la misma obra donde se ha producido.  
Es decir, cualquier operación de reciclaje o de reutilización tiene que estar sometida a un destino 
inicial que permita disponer de una materia prima uniforme y de un material resultante de calidad.  
Para definir la posibilidad de reutilización y reciclaje in situ, habrá que dejar constancia de: 
- El tipo de separación selectiva y el número de contenedores en función de las posibilidades 
de reutilización, de las tipologías de residuo, del espacio de la obra, de la viabilidad de tener 
una planta móvil trituradora a la obra, etc.  
- La cantidad de material reutilizado (m3 una vez machucados) a la obra procedente del 
reciclaje in situ de los residuos pétreos generados en el mismo emplazamiento. Cantidad de 
residuo pétreo (m3) que se ha evitado traer al vertedero.  
- Los modelos de señalizaciones empleadas para los contenedores según el tipo de residuo 
que pueden contener.  
- Los datos sobre destino de los residuos (datos de los gestores de las instalaciones de 
valorización, separación, transferencia o de depósitos controlados).  
Por ejemplo, los materiales de origen pétreo se pueden reincorporar en una construcción, en general 
por medio de un proceso de machacado. Los materiales asfálticos y bituminosos se pueden 
reincorporar en masa para hacer pavimentos y secciones de firmes. Una vez identificado el residuo 
generado, hay que determinar las características fisicoquímicas del material en función del punto de 
reutilización y de las propiedades definidas en el proyecto. Cualquier aprovechamiento de material 
en la misma obra tiene que ir seguido por unas garantías de calidad del material. Otro aspecto 
importante es la fase en la cual se produce el residuo, que tiene que ser anterior a la fase de su 
reutilización, en caso contrario, habrá que valorar el almacenamiento correcto, o valorar la 
posibilidad de llevarlo a un valorizador y, en su lugar, comprar material reciclado de las 
características pedidas. 
1.2. Gestión según tipología de residuo. No especiales  
Principalmente los residuos no especiales se originan en la construcción y el escombro de obras de 
edificación; contienen restos de hormigón, ladrillos, tejas, materiales cerámicos y derivados de la 
tiza.  
Para definir las operaciones de gestión de residuos no especiales, hay que definir el tipo de 
separación selectiva y el número de contenedores en función de las posibilidades de reutilización, 
de las tipologías de residuo y del espacio de la obra.  
Hace falta que se realice una clasificación en origen, puesto que un contenedor que sale de la obra 
con residuos heterogéneos tiene menos opciones de ser valorizado que uno de limpio, cargado con 
un residuo homogéneo que puede ser transportado directamente hacia una central de reciclaje o, 
incluso, si cumple con las características fisicoquímicas exigidas, puede ser reutilizado (en los caso 
del escombro limpio) a la misma obra donde se ha producido.  
Cuando no sea viable la clasificación selectiva en origen (a la misma obra), y sea necesario hacerlo 
por requerimiento del Real decreto 105/2008, es obligatorio derivar los residuos mezclados (inertes y 
no especiales) hacia instalaciones donde se haga un tratamiento previo y desde donde el residuo 
pueda ser finalmente tramara a un gestor autorizado por su valorización o, en el caso más 
desfavorable, hacia el vertido a depósito controlado.  
La regulación de las operaciones de la gestión del escombro y restos de obra es fijada por el 
Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción y 
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modificado por el Decreto 161/2001, de 12 de junio: escombros, escombro y residuos de la 
construcción en general que se destinen al abandono.  
La generación del estudio de gestión de residuos viene dado por el cumplimiento del Real decreto 
105/2008 por el cual se regula la producción y la gestión de residuos de producción y demolición.  
No se considerarán dentro de este ámbito las tierras y materiales procedentes de la obra que 
puedan reutilizarse in situ o bien en otra obra autorizada.  
Los residuos no especiales se pueden gestionar de manera conjunta en la obra en un único 
contenedor o bien en varios contenedores, en función de los valores límite que pide el Real decreto 
105/2008. 
La clasificación de los residuos no especiales en obra puede presentar el siguiente escenario:  
1.2.1. Contenedor de residuos inertes  
Escombros. LER 170107  
Segregación en un contenedor de escombro con destino a un gestor autorizado. Antes de evacuar  
los escombros y restos de obra, se tiene que verificar que no están mezcladas con otros residuos.  
Principalmente se originan en la construcción y el escombro de obras de edificación; contienen 
restos de hormigón, ladrillos, tejas, materiales cerámicos y derivados de la tiza. La regulación de las 
operaciones de la gestión del escombro y restos de obra está fijada por el Decreto 201/1994 
modificado por el Decreto 161/2001, de 12 de junio.  
Gestión: Utilización en la construcción. Deposición en depósito de tierras y escombros.  
Tierras no aptas. LER 170504  
Acumulaciones separativas con destino a un vertedero autorizado. Antes de evacuar las tierras no 
aptas se tiene que verificar que no se encuentran mezcladas con otros residuos.  
Se originan generalmente a obra civil y a edificación y son tierras no aptas para ser utilizadas. Se 
trata básicamente de arcillas, terrenos con tizas, con materias orgánicas, etc. Cuando las tierras son 
aptas, se reutilizan para terraplenes y otros usos de la misma obra.  
Gestión: Deposición en depósito de tierras y escombros. Deposición de residuos inertes.  
Vidrio. LER 170202  
Segregación en un contenedor de vidrio con destino a un gestor autorizado.  
Generalmente se originan en obras de edificación.  
Gestión: Reciclaje de vidrio. Deposición de residuos inertes.  
1.2.2. Contenedores de residuos no especiales 
Chatarra. LER 170407 
Fundamentalmente se originan en actividades consistentes en la colocación de armaduras metálicas 
en estructuras. Cuando se generan en reparaciones realizadas a la obra y esta no dispone de 
contenedor de chatarra, hay que transportarlos al taller para optimizar la gestión.  
Gestión: Reciclaje y recuperación de metales o compuestos metálicos.  
Madera. LER 170201  
Se originan generalmente a partir de las actividades de desencofrado y también en actividades 
derivadas del transporte de materiales. Cuando las maderas incorporan algún tipo de tratamiento 
químico, pegamentos, barnices, etc., se gestionarán como residuos especiales y su código es *LER-
170204.  
Se originan generalmente en acumulaciones separativas o en segregación en un contenedor de 
madera con destino a un gestor autorizado. 
Gestión: Reciclaje y reutilización de maderas y utilización como combustible.  
Papel y cartón. LER 200101  
Segregación en un contenedor de papel y cartón con destino a un gestor autorizado. Se originan 
principalmente en las oficinas provisionales y en la misma obra en operaciones de desembalaje. 
Gestión: Reciclaje de papel y cartón, y utilización como combustible. Digestión anaerobia seguida de 
compostaje.  
Plásticos. LER 170203  
Segregación en un contenedor de plásticos con destino a un gestor autorizado. Sólo son reciclables 
los residuos de embalajes y bolsas limpias, el resto habrá que gestionarlos como residuos no 
especiales mezclados.  
Se originan generalmente en oficinas y obras en general procedentes de actividades de 
desembalaje.  
Gestión: Reciclaje de plásticos. Segregación en un contenedor de plásticos con destino a un gestor 
autorizado.  
*PVC (Plásticos). LER 170203  
Segregación en un contenedor de residuos no especiales mezclados con destino a un gestor 
autorizado (no se puede mezclar con el resto de plásticos). Se originan generalmente en la 
instalación de cañerías, láminas de impermeabilización de cubiertas y carpintería de PVC. 
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Gestión: Contenedor de residuos no especiales mezclados (residuos banales).  
Mezclas bituminosas. LER 170302  
Acaparamientos separativos con destino a un vertedero autorizado. Se originan en obra civil en las 
actividades de tendido, fresado y escombro de mezclas bituminosas.  
Gestión: Utilización en la construcción. Reciclaje de mezclas asfálticas.  
Fibra de vidrio. LER 170604  
Segregación en un contenedor de fibra y lana de vidrio con destino a un gestor autorizado.  
Encontraremos fibra de vidrio fundamentalmente en accesorios y cañerías de saneamiento y 
calderería, y haciendo funciones de aislante.  
Gestión: Deposición de residuos no especiales. 
Neumáticos. LER 160103  
Segregación en acopios con destino a un gestor autorizado.  
Básicamente se generan en operaciones de mantenimiento de maquinaria de obras públicas.  
Gestión: Recuperación de neumáticos y utilización como combustible. Deposición de residuos no 
especiales y acondicionamiento previo a disposición del rechazo. Incineración de residuos no 
halogenados. 
Residuos biodegradables. LER 200201  
Se genera en operaciones de tala de árboles como consecuencia de la actividad de desbroce y 
replanteo a las obras. En caso de ser necesaria una quema controlada, hace falta la autorización de 
la Administración local. En este caso, se tienen que tomar las medidas preventivas adecuadas para 
evitar incendios. En cualquier caso para realizar una tala de árboles hará falta el permiso de tala 
correspondiente.  
Gestión: Compostaje. Digestión anaerobia seguida de compostaje. Segregación en acopios o en un 
contenedor de restos de poda con destino a un gestor autorizado. 
Materiales absorbentes. LER 150203  
La tierra de diatomeas es un material absorbente utilizado para recoger determinados productos 
abocados accidentalmente al suelo. Se usa mayoritariamente en talleres de maquinaria y sustituye 
los serrines. También en estos puestos de trabajo es habitual la utilización de trapos para limpiar 
piezas. En cualquier caso el destino final de los materiales absorbentes tiene que ser según la 
tipología del residuo que se haya limpiado con estos productos. Si se trata de aceites, hidrocarburos, 
etc., hay que gestionarlos como residuos especiales y su código es LER- 150202.  
Gestión: Deposición de residuos no especiales, incineración de residuos no halogenados y 
tratamiento por evaporación. Segregación en un contenedor de materiales absorbentes con destino 
a un gestor autorizado.  
Lodos de bentonita. LER 170504  
Se canalizarán hasta balsas ubicadas a la misma obra. Finalmente, serán evacuados con cisternas 
por gestores autorizados. La bentonita se utiliza en fundamentaciones especiales para dar 
estabilidad al terreno. Es posible su reutilización en diferentes fundamentaciones de la misma obra. 
Esta ficha incluye también la gestión de los lodos de perforación.  
Gestión: Utilización en la construcción y en el relleno de terrenos. Posible tratamiento fisicoquímico y 
deposición en depósito de tierras y escombros. Deposición de residuos inertes.  
Tóneres de impresión. LER 080318  
Segregación en un recipiente específico para el tóner con destino a un gestor autorizado Quedan 
incluidos en este apartado los tóneres de impresión, cartuchos de tinta, etc.  
Se originan generalmente en oficinas provisionales de la obra.  
Gestión: Reciclaje de tóneres. Deposición de residuos no especiales.  
Restos de comida. LER 200108  
Se originan en las diferentes comidas que los trabajadores realizan a la obra. Segregación en un 
contenedor de fracción orgánica con destino a un gestor municipal de recogida de basura.  
Gestión: Compostaje y digestión anaerobia seguida de compostaje.  
Esta separación en contenedores se considera de máximos, en obra puede reducirse el número de 
contenedores en función de las necesidades y del espacio. A pesar de que la normativa aplicable no 
obligue a separar, se considera una correcta gestión de residuos a la obra disponer de un 
contenedor de residuos inertes, uno de chatarra, uno de madera y finalmente un contenedor de 
mezcla de residuos no especiales. También se aconseja disponer, cerca de las casetas de obra, de 
unos pequeños contenedores de residuos orgánicos para los trabajadores, y de unos de papel y 
residuos informáticos cerca de las oficinas. 
Para mejorar la gestión de los materiales sobrantes se prevé (en los contratos particulares) que las 
empresas subcontratadas se ocupen de los residuos que generan (excepto los de origen pétreo). 
1.3. Gestión según tipología de residuo. Especiales  
Se entienden como residuos especiales aquellas sustancias que debido a su composición química y 
sus características (inflamabilidad, toxicidad, reactividad química, etc.) son peligrosas para la salud 
y/o para el medio ambiente. Muchas de estas sustancias tienen el agravante de ser difíciles de 
degradar por la naturaleza, con lo cual se acumulan en el medio y sus daños repercuten durante 
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mucho tiempo; otras, al degradarse producen sustancias todavía más peligrosas que las originales. 
Por todo esto, estos residuos requieren una consideración y un tratamiento especial.  
En la definición que da la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se considera residuo peligroso 
todo aquel que figure en la lista aprobada en el R.D. 952/1997 de Residuos Peligrosos, así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido, los que hayan sido calificados como peligrosos por 
la normativa comunitaria y los que el Gobierno pueda aprobar en conformidad con el que se 
establece a la normativa europea o en convenios internacionales.  
Los residuos especiales que se segreguen en la obra misma hay que gestionarlos a través de 
contenedores, acumulaciones separativas u otros medios, de forma que se identifique claramente el 
tipo de residuo.  
 Los residuos especiales tóxicos y peligrosos no podrán ser almacenados más de 6 meses, y 
se tendrá que pedir permiso a la entidad correspondiente para ampliar este plazo de 
permanencia. Por este motivo, este tipo de residuos tiene que venir etiquetado de forma que 
quede claramente identificada la fecha de su almacenamiento. En esta etiqueta, habrá que 
incluir además:  
o El código de identificación del residuo.  
o El nombre, la dirección y el teléfono del titular de los residuos. 
o La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (por medio de un 
pictograma). 
Los residuos tienen que ser retirados por gestores autorizados, los cuales serán los encargados de 
asegurar la gestión óptima: valorización, reutilización, deposición controlada, etc.  
Se adoptarán las medidas siguientes:  
 El derramamiento de cualquier tipo de líquido en la obra estará prohibido.  
 Se tendrán que almacenar los aceites empleados en condiciones satisfactorias, evitando las 
mezclas con agua u otros residuos no uliginosos, tienen que estar en instalaciones que 
permitan la conservación hasta su recogida, gestión y entrega a persona autorizada, 
debidamente ubicadas y señalizadas.  
 Los cambios de aceite se harán en la zona condicionada o en una cubeta móvil.  
 Los residuos especiales se tendrán que almacenar debidamente tapados y de forma que 
cualquier derramamiento no pueda entrar en contacto con el terreno. Además, se dispondrán 
materiales absorbentes a la obra.  
A continuación se describen la valorización y el tratamiento para cada residuo:  
Residuos productos químicos peligrosos. LER 160506  
Segregación en un contenedor de residuos especiales con destino a un gestor autorizado. Se tiene 
que asegurar que los diferentes envases están cerrados debidamente para evitar que se mezclen 
los contenidos.  
Se gestionan a través de centros de transferencia. Pueden ser de tipología muy variada:, ácidos, 
detergentes, pegamentos, etc., pero generalmente se generan pocas cantidades. En este apartado 
se incluyen residuos como tintes, resinas, barnices, disolventes, aditivos de hormigón, 
desencofrantes, ácidos por acabados de hormigón, líquidos para pulir el terrazo, etc. En cualquier 
caso, atendida la gran variedad de productos de estas características que hay al mercado, es 
conveniente pedir en cada caso la hoja de seguridad al fabricante para determinar la gestión.  
Gestión: Reciclaje de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes y regeneración otros 
materiales inorgánicos. Tratamiento específico. Tratamiento fisicoquímico.  
Envases y utillaje de productos químicos. LER 150110 
Segregación en un contenedor de residuos especiales con destino a un gestor autorizado. Se 
originan en obras de edificación, en taller de maquinaria y, más puntualmente, en obra civil. En este 
apartado se incluyen envases de pinturas, tintes, resinas, pegamentos, barnices, disolventes, 
aditivos de hormigón, desencofrantes, ácidos para acabados de hormigón, líquidos para pulir el 
terrazo, etc.  
Gestión: Reciclaje de plásticos, reciclaje y recuperación de metales o compuestos metálicos, y 
recuperación, reutilización y regeneración de envases. Reciclaje de papel y cartón. 
Acondicionamiento previo a disposición del rechazo. Deposición de residuos especiales e 
incineración de residuos no halogenados. 
Aerosoles. LER – 150111 
Segregación en un contenedor de aerosoles con destino a un gestor autorizado. Este residuo es 
generado, entre otros, por los equipos de topografía en el momento de señalizar las referencias. 
Gestión: Tratamiento específico. 
Aceites usados de maquinaria o similar. LER 130205 
Segregación en bidones o depósitos específicos con destino a un gestor autorizado. Estos 
recipientes tienen que permanecer cerrados para evitar el agua de lluvia y se tienen que identificar 
debidamente.  
Se generan en operaciones de mantenimiento de maquinaria de obras públicas o vehículos de la 
obra. 
Gestión: Regeneración de aceites minerales.  
Envases de aceites, combustibles o similar. LER 150110 
Segregación en un contenedor de residuos especiales con destino a un gestor autorizado. 
Básicamente se generan en operaciones de mantenimiento de maquinaria de obras públicas.  
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Gestión: Reciclaje de plásticos, reciclaje y recuperación de metales o compuestos metálicos, y 
recuperación, reutilización y regeneración de envases. Acondicionamiento previo a disposición del 
rechazo. Deposición de residuos especiales e incineración de residuos no halogenados.  
Filtros usados de aceite. LER 160107  
Segregación en origen del aceite contenido y separación del aceite y del filtro, por separado, a 
contenedor con destino a gestor autorizado. Básicamente se generan en operaciones de 
mantenimiento de maquinaria de obras públicas. 
Gestión: Extracción del aceite del filtro por prensado u otro método de separación. Reciclaje de 
metales.  
Baterías usadas. LER 160601  
Segregación en un contenedor específico para baterías con destino a un gestor autorizado. En su 
manipulación se tienen que evitar las rupturas y derramamientos. Básicamente se generan en 
operaciones de mantenimiento de maquinaria de obras públicas.  
Gestión: Recuperación de baterías, pilas y acumuladores.  
Lodos y residuos procedentes del lavado de máquinas. LER 161003 
El lavado de las máquinas se tiene que realizar al taller de maquinaria y en zonas habilitadas para 
esta actividad para asegurar el almacenamiento de los residuos resultantes mediante depósitos 
herméticos. Finalmente, los residuos tienen que ser evacuados con cisternas por gestores 
autorizados. Estos residuos son más preocupantes de lo que se podría pensar, atendida la 
presencia importante de grasas y aceites en este tipo de máquinas. Así mismo, es frecuente la 
utilización de disolventes para favorecer la limpieza, que se incorporan al residuo final. 
Gestión: Acondicionamiento previo a disposición del rechazo. Incineración de residuos no 
halogenados, tratamiento por evaporación y tratamiento fisicoquímico.  
Transformadores y condensadores que contienen PCB y PCT. LER 160209 
En caso de tener que gestionar estos tipos de residuos, se tiene que hacer por medio de un gestor 
autorizado. Se trata de transformadores y condensadores que contienen PCB (policlorobifenilo) y 
PCT (policloroterfenilo). Este residuo se genera básicamente en operaciones de desconstrucción. La 
manipulación de estos aparatos se realizará siempre mediante personal procedente de empresas 
especializadas. En el Real decreto 1378/1999, se establecen las medidas para la eliminación y 
gestión de los policlorobifenilos y policloroterfenilos, y de los aparatos que los contengan.  
Gestión: Tratamiento específico. Incineración de residuos halogenados.  
 
 
Fluorescentes Usados. *LER 200121 
Segregación en un contenedor de residuos especiales con destino a un gestor autorizado. Es 
importante evitar la ruptura de los tubos en el momento de manipularlos para evitar el escape del 
gas. La gestión de los fluorescentes es aplicable también a las lámparas de vapor de mercurio y 
lámparas de bajo consumo.  
Gestión: Recuperación de fluorescentes. 
Pilas usadas. LER 160603 (pilas con mercurio) 
Segregación en un contenedor de residuos especiales con destino a un gestor autorizado. Se 
generan pocas cantidades y en general proceden de oficinas y de pequeños equipos de la obra. Las 
pilas de botón son muy tóxicas para el medio ambiente porque contienen mercurio.  
Gestión: Recuperación de baterías, pilas y acumuladores. Estabilización. 
1.4. Reciclaje de residuos pétreos inertes en la propia obra  
Antes del inicio de la obra y teniendo en cuenta las posibilidades de incidencias en el proyecto 
ejecutivo, se tiene que proponer al promotor la viabilidad de modificar ciertos aspectos constructivos 
de cara a poder reutilizar los residuos pétreos que se generarán en la obra. Estas posibles 
modificaciones se tienen que comunicar a la propiedad (y a la dirección facultativa) y determinar qué 
solución final se ejecutará.  
Habrá que dejar constancia, en el plan de gestión de residuos, del lugar de reutilización de los 
residuos pétreos, así como de la aceptación de la reutilización de residuos pétreos por parte de la 
dirección facultativa y del promotor.  
Es importante que la planificación de la ejecución de la obra tenga en cuenta que habitualmente los 
residuos se producen en etapas diferentes a las de los espacios o los usos por los cuales se 
utilizarán.  
Hay que señalizar las zonas de recogida de los residuos pétreos en espera de reciclaje, así como el 
emplazamiento de la maquinaria de reciclaje. Es conveniente situarlo en un lugar visible y muy 
señalizado de la obra.  
Los carteles (plastificados o protegidos de la lluvia) tienen que permanecer en la obra hasta que se 
acabe la operación. Y será necesario, tal y cómo se indica, tenerlos colgados en la caseta de obra 
y/o en un lugar visible con el objetivo final que todos los operarios conozcan la situación de las 
zonas de almacenamiento, etc.  
Hay que traer un control visual de la calidad de los granulados que se van utilizando, indicando 
también cuál es su uso. En caso de detectar alguna anomalía, hay que comunicarla a al jefe de obra 
con la intención que tome las medidas oportunas de refuerzo formativo de los trabajadores. Hay que 
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tener en cuenta que el árido resultante, una vez machucado, será aproximadamente un 30% menor 
al volumen inicial de residuos pétreos.  
Hay que recordar que, según el Real decreto 105/2008, los áridos reciclados obtenidos como 
producto de una operación de valorización de residuos de construcción y escombro tendrán que 
cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso al cual se destinen.  
1.5. Señalización de los contenedores  
Los contenedores se tendrán que señalizar en función del tipo de residuo que contengan, de 
acuerdo con la separación selectiva prevista.  
Inertes 
 
Residuos admitidos: cerámica, hormigón, piedras, etc. 
CÓDIGO LER: 170107, 170504… (códigos admitidos en los depósitos de tierras y escombros) 
 
No especiales mezclados 
 
Residuos admitidos: madera, metal, plástico, papel y cartón, cartón-tiza, etc. CÓDIGO *LER: 
170201, 170407, 150101, 170203, 170401… (códigos admitidos en depósitos de residuos no 
especiales). Este símbolo identifica los residuos no especiales mezclados, no obstante, en caso de 


















































CÓDIGO LER: (los códigos dependerán de los tipos de residuos). Este símbolo identifica los 
residuos especiales de manera genérica y puede servir para señalizar la zona de acopio habilitada 
para los residuos especiales, no obstante, a la hora de almacenarlos hay que tener en cuenta los 
símbolos de peligrosidad que los identifican y habrá que señalizar los bidones o contenedores de 
acuerdo con la legislación de residuos especiales. 
1.6. Destino de los residuos según tipología  
El diseño de estrategias de gestión es un tema complejo, en el que intervienen muchos factores y en 
el cual no hay una solución única que pueda aplicarse a todas las situaciones. Hay que considerar 
las características de cada residuo, el volumen, la procedencia y el coste de tratamiento, así como 
las posibilidades de recuperación y comercialización y la existencia de directrices administrativas. 
Un ejemplo representativo de la necesidad de estudiar cada caso en particular son los residuos 
radiactivos; cómo que son especialmente contaminantes se gestionan siguiendo unos pasos 
especiales, con el único objetivo de disminuir dentro de lo posible el peligro de radiación.  
Según la Ley 105/2008, de residuos de construcción y demolición: Se prohíbe el depósito en vertido 
de residuo de construcción y escombro que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo. Esta disposición no se aplica a los residuos inertes, el tratamiento de los cuales 
sea técnicamente inviable, ni a los residuos de construcción y escombro, el tratamiento de los cuales 
no contribuya a fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclaje y otras formas de 
valorización, ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.  
En este caso, la legislación de las diferentes comunidades autónomas puede eximir la aplicación del 
párrafo anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o escombro en 
poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el artículo 2 del 
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Real decreto 1481/2001, del 27 de diciembre, por el cual se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos 
generados únicamente en esta población aislada.  
Para seleccionar las opciones externas de gestión, existen varias páginas en Internet que ofrecen 
esta información, entre otras, la página web de la agencia de Residuos de Cataluña (www.arc-
cat.net) ofrece información en lo referente a las diferentes instalaciones de gestión autorizadas.  
Será necesario informarse en cada comunidad Autónoma de las instalaciones existentes. Esta vía 
permite obtener datos para gestionar los residuos según su tipología y destino reciclaje, trasvase o 
triaje y vertido a depósito controlado).  
Cada comunidad autónoma dispone de bases de datos donde aparecen los diferentes gestores de 
residuos de la comunidad. 
Normalmente, la consulta en estas páginas web puede realizarse de dos maneras:  
A) Directamente por código LER, a partir del vínculo existente en la página principal.  
B) Según tipologías de residuos, a partir del vínculo existente a la página principal.  
Los gestores que se seleccionen tienen que estar inscritos en el Registro General de Gestores de 
Residuos de la comunidad Autónoma correspondiente y en la retirada de los residuos, según la 
tipología y cantidad, pueden generar los documentos siguientes:  
- Fichas de aceptación.  
- Hojas de seguimiento.  
- Hojas de seguimiento itinerante.  
- Justificación de recibo del residuo.  
En función de la tipología y cantidad de residuos transportados, hará falta que los vehículos estén 
autorizados por la autoridad correspondiente. 
En las obras de fuera de Cataluña, la gestión de los residuos es regulada por la Ley 105/2008, de 
residuos de construcción y demolición.  
Antes del comienzo de la obra el contratista tendrá que revisar y/o modificar el estudio de gestión de 
residuos y desarrollar el plan correspondiente. En cualquier caso se tendrán que seguir las 
prescripciones previstas en la normativa de aplicación. Haría falta que el plan adjuntara los 
documentos de aceptación con las empresas de gestión de residuos, que tendrán que ser 
formalizados una vez se haya aprobado el plan por el promotor y la dirección facultativa. El plan de 
gestión de residuos tendrá que seguir, como mínimo, los tipos de operaciones de gestión que se 
haya determinado en el estudio o, en caso contrario, justificarlo. 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  
2.1. Clasificación de residuos 
2.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en la obra: residuo de construcción 
o demolición o material de excavación.  
Se han considerado las operaciones siguientes:  
 Clasificación de los residuos en obra  
Se tienen que separar los residuos en las fracciones mínimas siguientes si se supera el límite 
especificado, de acuerdo con el que especifica el artículo 5.5 de REAL DECRETO 105/2008:  
- Hormigón LER 170101 (hormigón): >= 80 t  
- Ladrillos, tejas, cerámicos  LER 170103 (tejas y materiales cerámicos): >= 40 t  
- Metal LER 170407 (metales mezclados) >= 2 t  
- Madera LER 170201 (madera): >= 1 t  
- Vidrio LER 170202 (vidrio): >= 1 t  
- Plástico LER 170203 (plástico) >= 0,5 t  
- Papel y cartón LER 150101 (envases de papel y cartón): >= 0,5 t  
Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna de las 
fracciones anteriores, tienen que quedar separados como mínimo en las fracciones siguientes:  
 Si se hace la separación selectiva en obra: 
- Inertes LER 170107 (mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no 
contienen sustancias peligrosas).  
- No especiales LER 170904 (residuos mezclados de construcción y demolición que no 
contienen mercurio, PCB ni sustancias peligrosas). 
- Especiales LER 170903 (otros residuos de construcción y demolición (incluidos los 
residuos mezclados, que contienen sustancias peligrosas).  
 
 Si se hace la separación selectiva en un centro de transferencia (externo):  
- Inertes y No especiales LER 170904 (residuos mezclados de construcción y demolición 
que no contienen mercurio, PCB ni sustancias peligrosas). 
- Especiales LER 170903 (otros residuos de construcción y demolición (incluidos los 
residuos mezclados, que contienen sustancias peligrosas). 
Los residuos separados en las fracciones establecidas al “Plan de Gestión de Residuos de la 
Construcción y Escombro” de la obra, se almacenarán en los espacios previstos a la obra para esta 
finalidad. Los contenedores tienen que estar señalizados claramente, en función del tipo de residuo 
que contengan, de acuerdo con la separación selectiva prevista. 
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Los materiales destinados a ser reutilizados tienen que quedar separados, en función de su destino 
final.  
RESIDUOS ESPECIALES 
Los residuos especiales siempre se tienen que separar. Los residuos especiales tienen que 
depositarse en una zona de almacenamiento separada del resto. El tiempo máximo de 
almacenamiento es de 6 meses. Los materiales potencialmente peligrosos tienen que estar 
separados por tipos compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con 
indicación del tipo de peligrosidad.  
El contenedor de residuos especiales tiene que situarse en un lugar plano, fuera del tránsito habitual 
de la maquinaria de obra, para evitar derramamientos accidentales  
Hay que señalizar convenientemente los diferentes contenedores de residuos especiales, teniendo 
en cuenta las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las etiquetas. 
Los contenedores de residuos especiales tienen que estar tapados y protegidos de la lluvia y la 
radiación solar excesiva.  
Los bidones que contienen líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se tienen que 
almacenar en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos para evitar escapes. 
Los contenedores de residuos especiales se tienen que colocar sobre un suelo impermeabilizado.  
2.1.2. Condiciones del proceso de ejecución  
La manipulación de los materiales residuos de la construcción se tiene que hacer con las 
protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.  
2.1.3. Unidad y criterios de medición 
La clasificación de residuos se hará a partir de los m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo 
con las especificaciones del “Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Escombros” de la 
obra. 
2.1.4. Normativa de cumplimiento obligatorio  
Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. Decreto 
201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. Real 
decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. Decreto 161/2001 de 12 de junio, de modificación del Decreto 
201/1994 de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción.  
2.2. Transporte de residuos de excavación a instalación autorizada de gestión de residuos 
2.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en la obra: residuo de construcción 
o demolición o material de excavación. Se han considerado las operaciones siguientes:  
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo 
de construcción o demolición. 
- Suministro y recogida del contenedor de los residuos. 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 
La operación de carga se tiene que hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 
Los vehículos de transporte tienen que tener los elementos adecuados con objeto de evitar 
alteraciones perjudiciales del material. 
El contenedor tiene que estar adaptado al material que tiene que transportar.  
El trayecto que se tiene que recorrer tiene que cumplir las condiciones de anchura libre y de 
pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice.  
TRANSPORTE A OBRA 
Transporte de tierras y material de excavación, o residuos de la construcción, entre dos puntos de la 
misma obra o entre dos obras. Las áreas de depósito tienen que ser las que defina el “Plan de 
Gestión de Residuos de la Construcción y Escombros” de la obra. El depósito se tiene que hacer en 
el lugar y con el grueso de capa indicados al “Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los 
Escombros” de la obra. Las tierras tienen que cumplir las especificaciones de su pliego de 
condiciones en función de su uso, y es necesario que tengan la aprobación de la Dirección de obra. 
TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El material de rechazo que el “Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los Escombros” y 
el que la Dirección de obra no acepte para reutilizar en obra, se tiene que transportar a una 
instalación externa autorizada, para recibir el tratamiento definitivo. 
El contratista tiene que entregar al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:  
- Identificación del productor de los residuos. 
- Identificación del poseedor de los residuos. 
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- Identificación de la obra de la cual proviene el residuo y en su caso, el número de licencia 
de obra. 
- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo y si éste no hace la gestión 
de valorización o eliminación final del residuo, hay que indicar también quién hará esta 
gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER. 
2.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 
El transporte se tiene que realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos necesarios para su correcto desplazamiento. Durante el 
transporte se tiene que proteger el material de forma que no se produzcan pérdidas en los trayectos 
utilizados.  
La manipulación de los materiales considerados residuos de la construcción se tiene que hacer con 
las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.  
2.2.3. Unidad y criterios de medición  
El transporte del material de excavación o residuos se hace a partir del m3 de volumen medido con 
el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente 
de esponjamiento indicado en el pliegue de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado 
previamente y expresamente por la Dirección de obra. La unidad de obra no incluye los gastos de 
vertido ni de mantenimiento del vertedero.  
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Excavaciones en terreno flojo: 15% 
- Excavaciones en terreno compacto: 20% 
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%  
- Excavaciones en roca: 25%  
2.2.4. Normativa de cumplimiento obligatorio  
Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. Decreto 
201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. Real 
decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. Decreto 161/2001 de 12 de junio, de modificación del Decreto 
201/1994 de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción.  
2.3. Carga y transporte de residuos de construcción o demolición a instalación autorizada 
de gestión de residuos 
2.3.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en la obra: residuo de construcción 
o demolición o material de excavación. 
Se han considerado las operaciones siguientes:  
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo 
de construcción o demolición.  
- Suministro y recogida del contenedor de los residuos. 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 
La operación de carga se tiene que hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tienen que tener los elementos 
adecuados con objeto de evitar alteraciones perjudiciales del material. El contenedor tiene que estar 
adaptado al material que tiene que transportar. El trayecto que se tiene que recorrer tiene que 
cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. 
TRANSPORTE A OBRA 
Transporte de tierras y material de excavación, o residuos de la construcción, entre dos puntos de la 
misma obra o entre dos obras. Las áreas de abocada tienen que ser las que defina el “Plan de 
Gestión de Residuos de la Construcción y Escombros” de la obra. La abocada se tiene que hacer al 
lugar y con el grueso de capa indicados al “Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los 
Escombros” de la obra. Las tierras tienen que cumplir las especificaciones de su pliego de 
condiciones en función de su uso, y hace falta que tengan la aprobación de la Dirección de Obra. 
TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El material de rechazo que el “Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los Escombros” y 
el que la Dirección de Obra no acepte para reutilizar en obra, se tiene que transportar a una 
instalación externa autorizada, para recibir el tratamiento definitivo. El contratista tiene que entregar 
al promotor un certificado donde se indique, como mínimo: 
- Identificación del productor de los residuos. 
- Identificación del poseedor de los residuos. 
- Identificación de la obra de la cual proviene el residuo y en su caso, el número de licencia 
de obra. 
- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo y si éste no hace la gestión 
de valorización o eliminación final del residuo, la identificación, hay que indicar también 
quién hará esta gestión.  
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- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER  
2.3.2. Condiciones del proceso de ejecución 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 
El transporte se tiene que realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el 
transporte se tiene que proteger el material de forma que no se produzcan pérdidas en los trayectos 
utilizados. 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
La manipulación de los materiales se tiene que hacer con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo.  
2.3.3. Unidad y criterios de medición 
TRANSPORTE DE MATERIAL De EXCAVACIÓN O RESIDUOS  
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, 
incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de condiciones técnicas, o 
cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la Dirección de Obra. La unidad de obra no 
incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero. 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.  
2.3.4. Normativa de cumplimiento obligatorio  
Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Corrección de 
errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. Decreto 201/1994, de 26 de julio, 
regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. Real decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. Decreto 161/2001 de 12 de junio, de modificación del Decreto 201/1994 de 26 de julio, 
regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 
2.4. Machacado de residuos pétreos en la obra  
2.4.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  
La superficie de las tongadas tiene que tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la 
evacuación de las aguas sin peligro de erosión. La unidad de obra incluye las operaciones de carga 
del escombro a la trituradora, y las operaciones de clasificación y carga del material triturado sobre 
camión o contenedor. El material tratado tiene que tener una medida uniforme, que permita su 
reutilización como granulado. Cada material, en función de su clasificación como tipo de residuo, se 
tiene que disponer en un lugar separado, para facilitar su reutilización.  
2.4.2. Condiciones del proceso de ejecución 
La manipulación de los materiales se tiene que hacer con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo. Se tiene que clasificar el escombro antes de machucarla, para que no se 
mezclen materiales incompatibles, en función de la reutilización prevista. Los materiales 
potencialmente contaminados, como componentes de redes de alcantarillado o los que contengan 
fibrocemento, no se tienen que machucar.  
2.4.3. Unidad y criterios de medición 
m3 de volumen de escombro machucado. 
2.4.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Real decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 
Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el cual se aprueba el Catálogo de residuos de Cataluña. 
Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el cual se 
aprueba el catálogo de Residuos de Cataluña. 
2.5. Trituración de residuos no pétreos en la obra  
2.5.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 
Trituración de los residuos no pétreos como por ejemplo placas de fibras de vidrio, fibras de roca, 
tiza laminada, madera, etc, generados a los escombros de la obra, o materiales de rechazo, con 
maquinaria especializada de acuerdo con el tipo de residuo. La unidad de obra incluye las 
operaciones de carga del escombro a la trituradora, y las operaciones de clasificación y carga del 
material triturado sobre camión o contenedor. El material triturado tiene que tener una medida 
uniforme, para facilitar la carga a los contenedores.  
2.5.2. Condiciones del proceso de ejecución 
La manipulación de los materiales se tiene que hacer con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo.  
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Se tiene que clasificar el escombro antes de machucarla, para que no se mezclen materiales 
incompatibles, en función de la reutilización prevista. 
2.5.3. Unidad y criterios de medición 
m3 de volumen de escombro *triturada.  
2.5.4. Normativa de cumplimiento obligatorio  
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producido miedo el amianto. 
Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 
Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el cual se aprueba el Catálogo de residuos de Cataluña.  
Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el cual se 
aprueba el catálogo de Residuos de Cataluña.  
3. PRESUPUESTO 
El presupuesto de la partida de gestión de residuos se ha estimado en CUARENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS VENTITRÉS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (45.523,90 €), un 1.5% del PEM. 
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5.  ABOCADORES, CENTROS DE TRASFERÈNCIA I CENTROS DE RECICLAJE  
 DEPÓSITO CONTROLADO DE BELLVER DE CERDANYA 
Cod. Centro: 4841 
Nombre del complejo: DIPOSIT CONTROLAT DE BELLVER DE CERDANYA 
Empresa matriz: CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA 
Dirección: DE BELLVER A CORTÀS 
Número de vía: S/N 
Código postal: 25720 
Municipio: Bellver de Cerdanya 
Demarcación hidrográfica: Ebro 
Longitud: 1,756762 
Latitud: 42,381614 
CNAE - 2009: 38.21 - Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 
Actividad económica principal: DIPÒSIT CONTROLAT 
 
 CENTRO DE TRANSPORTE, TRIAJE Y RECICLAJE EN PUIGCERDÀ 
Núm. de gestor: E-1022.08 
Nombre de la empresa: SERNFRAN CERDANYA S.L. 
Dirección: Pol. Ind. La Closa II, Nau 5 
Código postal: 17520  
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Presupuesto de ejecución material 3.143.397,89 € 
13% Gastos generales 408.641,76 € 
 6% Beneficio industrial 188.603,87 € 
Subtotal 3.740.643,52 € 
21% IVA 785.535,14 € 
Presupuesto de Ejecución por Contrata 4.526.178,66 € 
Control de Calidad (IVA incl.) 40.735,61 € 
Expropiaciones 115.124,00 € 
Presupuesto para conocimiento de la Administración 4.682.038,27 € 
  
 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TRES MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (3.143.397,89 €). 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata, incluido el 6% de Beneficio industrial, el 13% de Gatos 
generales y el 21% de IVA, asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS 
(4.526.178,66 €). 
El Presupuesto para conocimiento de la Administración, incluido el Control de calidad y las 
Expropiaciones, asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS (4.682.038,27 €) 
 
 
 
